

**SOD - Soběhrdy - obnova povrchu a odvodnění místní
komunikace 20c mezi obcemi Mezihoří a Phov**

Obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO č. 9776/19/2018

PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA ČÍSLO 89/2012 Sb. SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU,

uzavřená mezi:

objednatel: Obec Soběhrdy
se sídlem: Soběhrdy 60
256 01 Benešov
jednající: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■
IČ: 00232700
DIČ: CZ00232700

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: ■■■■■■■■
Česká národní banka a.s. číslo účtu: ■■■■■■■■

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních - pro uzavírání smlouvy: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■
- pro změny smlouvy: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

stavební dozor objednatele:
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.
se sídlem: Křižíkova 2107, 256 01 Benešov
jednající: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■
IČ: 46358960
DIČ: CZ463598960
adresa pro doručování: Křižíkova 2107, 256 01 Benešov

bankovní spojení: KB Benešov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, MS v Praze oddíl C, vložka 13386

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních - pro uzavírání smlouvy: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■
- pro změny smlouvy: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smlouva je uzavírána jako logický krok ve výběrovém řízení veřejné zakázky **Soběhrdy - obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 20c mezi obcemi Mezihoří a Phov**. Všechny podmínky uvedené v zadávacích podmínkách uvedeného výběrového řízení jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

SOD - Soběhrdy - obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 20c mezi obcemi Mezihoří a Phov

Článek I. Výchozí údaje

Podkladem pro vypracování této smlouvy byla nabídka zhotovitele zpracovaná dle podkladů zadavatele, dále objednatele.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, objednatel převzít a zaplatit práce a dodávky spojené s provedením díla, kterým je stavba: **SOD - Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 20c mezi obcemi Mezihoří a Phov na pozemcích parc. č. 1026, 1475, 1028/2, 1028/1, 1063/9, 1063/14, 1477, 1077/4, 1459/1, 1483/13, 1459/12, 1459/13, 1459/14 k. ú. Soběhrdy.**
2. Věcný rozsah prací je dán takto:
 - rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek je vymezen v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo.
3. Předmětem smlouvy o dílo není:
 - a) zhotovení projektové dokumentace,
 - b) úkony spojené s výkonem investorské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s realizací stavby a její kolaudací,
4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. Dále prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován.
5. Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku objednatele rozšíří po vzájemné dohodě předmět smlouvy o další eventuální práce a dodávky.

Článek III. Termíny plnění

1. **Předpoklad předání a převzetí staveniště:** nejpozději v předpokládaný den zahájení prací
2. **Předpoklad zahájení prací je: 15. 7. 2018**
3. **Dílo bude dokončeno a předáno objednateli: 15. 11. 2018**
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude dílo k předání připraveno.
5. Termín dokončení díla se prodlužuje za podmínek vyplývajících z této smlouvy. Pokud na základě této smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění stavebních prací prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, kdy trvalo důvodné pozastavení provádění stavebních prací zhotovitelem.

Článek IV. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za zhotovení díla v rozsahu dle **čl. II smlouvy** zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu díla, při jejímž sjednání vychází ze strany zhotovitelem provedeného ocenění výkazu výměr, který je součástí nabídky s tím, že celková cena odpovídá položkovému rozpočtu.

SOD - Soběhrdy - obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 20c mezi obcemi Mezihoří a Phov

2. Cena je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Stavební práce bez DPH	1 720 406,78	Kč
DPH	361 285,42	Kč
Celkem cena díla	2 081 692,20	Kč

3. DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.
4. Rozpis ceny je uveden v **příloze č. 1** smlouvy.
5. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k dohodnutému termínu předání díla a mají závazný charakter pro oceňování víceprací nebo pro případné odpočty od ceny.
6. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje:
 - a) veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí a jsou v ní zahrnuty i případné náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele
 - b) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu výstavby
7. Zhotovitel prohlašuje, že je si vědom podmínky, že objednatel nepřipouští žádné změny v položkovém rozpočtu k tíži objednatele, které případně vzniknou chybným oceněním projektové dokumentace ze strany zhotovitele.
8. Cena díla bude změněna v těchto případech:
 - a) při objednatelem vyvolané změně rozsahu díla, oproti jeho rozsahu danému **dle smlouvy**,
 - b) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
 - c) v průběhu provádění díla dojde ke změně sazby DPH s tím, že změna ceny (zvýšení či snížení) bude dána změnou výše DPH v důsledku změny sazby
 - d) **změna rozsahu díla musí být sjednána písemně dodatkem k této SoD, přičemž předmětem ujednání musí být i změna ceny díla. Pokud nedojde k písemnému ujednání změny ceny díla, platí cena sjednaná v této SoD**
9. Změny rozsahu díla budou oceňovány takto:
 - a) s využitím cen uvedených v **příloze č. 1 smlouvy**,
 - b) pokud **příloha č. 1** neobsahuje příslušnou měrnou jednotku vícepráce, bude tato zhotovitelem oceněna podle stejné cenové soustavy, jako byl oceněn nabídkový rozpočet a před zahájením víceprací smluvními stranami odsouhlasena
10. Cenové změny dle **odst. 6** tohoto článku budou promítnuty do celkové ceny díla dle **odst. 1** tohoto článku formou dodatků této smlouvy.

Článek V.

Platební podmínky

1. Objednatel potvrzuje, že pro zaplacení ceny díla dle **smlouvy** má zajištěno finanční krytí ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto režimu placení objednatelem:
 - a) Úhrada ceny díla bude provedena na základě průběžně vystavovaných dokladů, zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Přílohou všech faktur bude zástupcem objednatele odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Bez odsouhlaseného soupisu je faktura neúplná. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí díla objednatelem s tím, že přílohou této faktury bude protokol

SOD - Soběhrdy - obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 20c mezi obcemi Mezihoří a Phov

- o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, pokud byl takový protokol vystaven. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu výstavby budou vystaveny měsíční faktury.
- b) Splatnost daňových dokladů - faktur je **30 dnů** od doručení daňového dokladu - faktury na adresu objednatele.
- c) Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 435 z. č. 89/2012 Sb. v platném znění.
3. Odsouhlasené vícepráce a změny rozsahu díla budou zhotovitelem zahrnuty do **SPPD** toho měsíce, ve kterém byly provedeny a takto budou zhotovitelem účtovány a objednatelem hrazeny.
4. Každá faktura bude obsahovat následující údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, adresa sídla, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, číslo smlouvy, označení díla,
 - číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - celkovou cenu díla bez DPH, s DPH celkem a vyčíslení DPH dle platné výše,
 - celkovou částku k úhradě,
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - v textu faktury bude uveden název akce - **Soběhrdy - obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 20c mezi obcemi Mezihoří a Phov**
5. V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem o správnosti měsíčního **SPPD**, zástupci stran písemně do zápisu z kontrolního dne zaznamenají svá stanoviska a vyzvou statutární zástupce svých firem ke smířčímu jednání. Nedojde-li k jejich dohodě, vyžádá objednatel znalecký posudek znalce, určeného losováním za přítomnosti statutárních zástupců obou účastníků této smlouvy, a to z řad znalců uvedených v seznamu znaleců pro obor stavebnictví. Oba účastníci této smlouvy se zavazují řídit se tímto znaleckým posudkem, pokud jde o správnost měsíčního soupisu provedených prací.

Článek VI. Staveniště

1. Plocha staveniště, její hranice a vjezdy na staveniště jsou vymezeny v projektové dokumentaci.
2. Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně staveniště zbavené práv třetích osob zhotoviteli, a to nejpozději v den termínu zahájení prací.
3. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:
 - a) pokud hranici staveniště tvoří přirozené objekty (obrubník vozovky, oplocení pozemku, stěna stávající budovy apod.), provede vhodným způsobem vyznačení této hranice,
 - b) staveniště bude předáno celé a proste práv a nároků třetích osob,
 - c) budou vytyčeny podzemní inženýrské sítě, procházející staveništěmStaveniště je považováno za předané po splnění všech podmínek, uvedených v **odst. 3** tohoto článku.
4. Užívání plochy staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo vybudovat na ploše staveniště veškeré objekty a zařízení nezbytné pro provedení díla. Nesmí tím však omezit okolní provoz.
5. Jiní dodavatelé objednatele smějí vstupovat na staveniště, zřizovat zde své zařízení staveniště a provádět práce na nepředaném díle výhradně jen se souhlasem zhotovitele.

SOD - Soběhrdy - obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 20c mezi obcemi Mezihoří a Phov

6. Zhotovitel vyklídí staveniště do 7 dnů po podpisu předávacího protokolu díla nejpozději do termínu realizace akce.
7. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti volnému vstupu osob.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví (BAOZ) a pož. ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů. Nezodpovídá však za BAOZ a PO jiných dodavatelů objednatele a nepovolaných osob objednatele.
9. Zhotovitel nezodpovídá za poškození nepředaného díla ani jeho částí zhotovovaných jinými dodavateli zajišťovanými objednatelem, vyjma případu, kdy jiný dodavatel objednatele uzavře se zhotovitelem smlouvu o dílo a stane se tak jeho subdodavatelem.
10. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu zmocnění a uvedení v této smlouvě.
3. Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila druhá smluvní strana, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány za prokázané.
4. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby, jakož i veškeré jiné zápisy stran předmětu této smlouvy, se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku.
5. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím zhotovitele a stavebním dozorem objednatele je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuelní smluvní úpravy.
6. Originál stavebního deníku bude po předání díla předán objednateli, první kopií si průběžně vytrhává technický dozor objednatele, druhá kopie zůstane uložena u zhotovitele.

Článek VIII. Záruky a odpovědnost za vady

1. Kvalitativní a technické parametry prací a dodávek musí odpovídat požadavkům stanoveným **zákonem č.22/1997 Sb.**, o technických požadavcích na výrobky a prováděcími předpisy, ostatními obecně závaznými právními předpisy a závaznými technickými normami.
2. Na dokončené dílo v rozsahu této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce **36 měsíců**.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu díla nebo jeho částí. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít po dobu záruční lhůty technické parametry a kvalitu danou projektovou dokumentací a touto smlouvou nebo vlastnostmi a kvalitou obvyklou.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli bez ohledu na to, zda byly objednateli v době předání díla známy. Za vady, které se vznikly po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

SOD - Soběhrdy - obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 20c mezi obcemi Mezihoří a Phov

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
6. Zhotovitel neuznává vady díla v případě, že objednatel nesplní záruční podmínky uvedené v návodech a záručních listech kusových dodávek a zařízení.
7. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel tímto způsobem:
 - a) neprodleně po zjištění vady vytkne objednatel vady písemně zhotoviteli,
 - b) zhotovitel je povinen se v objednatelově určenou dobu dostavit na určené místo, kde proběhne reklamační jednání,
 - c) z reklamačního jednání bude pořízen zápis obsahující:
 - souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady,
 - termín odstranění vady, eventuálně způsob odstranění vady,
 - d) v případě sporu o oprávněnost reklamace, budou smluvní strany respektovat vyjádření společně stanoveného soudního znalce.

Článek IX.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy, potřebná pro provedení díla.
2. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará a uhradí tyto práce objednatel. Umísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s realizací stavebních prací obstará a uhradí zhotovitel.
3. Povolení k dočasnému užívání veřejných a jiných ploch a na rozkopávky obstará a poplatky za ně uhradí objednatel. Poplatky a případné pokuty delší, než je dohodnutý čas užívání hradí zhotovitel za dobu, po kterou je v prodloužení.
4. Objednatel souhlasí s tím, že práce na částech díla, pro které nemá zhotovitel vlastní odborný personál, provedou zhotovitelem sjednaní subdodavatelé.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými minimálně **3 pracovní dny** předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, ledaže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel převezme dílo nebo jeho část vždy, jestliže bude provedeno dle projektové dokumentace, této smlouvy a v kvalitě dle platných norem a nemá žádné vady nebo nedodělky, které by bránily jeho řádnému užívání k účelu, pro který je určen.
2. Drobné vady a nedodělky, které:
 - a) nebrání zahájení a dokončení úřední kolaudace,
 - b) nebrání přípravě objednatele k instalaci interiéru, technologie nebo jiných zařízení,
 - c) nebrání objednateli užívání díla,nebudou důvodem nepřevzetí díla nebo jeho části
3. Z předávacího řízení bude pořízen písemnou formou **Protokol o předání a převzetí díla (stavby)**, který bude obsahovat zejména:
 - a) výslovný souhlas objednatele s převzetím díla, nebo zdůvodněné odmítnutí převzetí díla,
 - b) datum převzetí díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, zjištěných při předávacím řízení a termín jejich odstranění.

SOD - Soběhrdy - obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 20c mezi obcemi Mezihoří a Phov

- d) termín pro odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přiměřené (nezbytné) lhůtě pro jejich odstranění,
4. Dílo se považuje za řádně dokončené a převzaté podpisem **Protokolu o předání a převzetí díla (stavby)**.
 5. Postup objednatele, který bude v rozporu s ustanovením **odst. 2 a 3** tohoto článku, bude zhotovitelem považován za bezdůvodné nepřevzetí díla.
 6. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli protokoly o předepsaných revizích, tlakových a provozních zkouškách, návody k zařízením, atesty materiálů a záruční listy kusových dodávek.
 7. Zjevné odchylky od PD, které objednatel **neuplatní v soupisu vad a nedodělků** při předávacím řízení, nemá objednatel právo uplatňovat později.

Článek XI.

Smluvní pokuty a náhrady škod

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně z důvodů spočívajících na jeho straně nesplní termín dokončení díla v souladu s ustanovením **čl. III odst. 2**, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý, i započatý den prodlení.
2. Jestliže poté, co smlouva nabude platnosti a účinnosti, nebude zhotoviteli umožněno dílo z důvodů na straně objednatele dokončit, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli:
 - a) dosud skutečně provedené práce oceněné dle **přílohy č. 2**,
 - b) dodaný a dosud do díla nezabudovaný materiál a dodávky,Úhradu výše uvedených nároků je objednatel povinen provést do **30 dnů** po jejich předložení zhotovitelem.
3. Jestliže objednatel nezaplatí fakturu zhotoviteli ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu **0,05 %** z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení oproti splatnosti.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré prokázané náklady, které mu vzniknou v případě bezdůvodného nepřevzetím díla.
5. Objednatel prohlašuje a výslovně ujišťuje zhotovitele, že pro stavbu, která je dílem podle této smlouvy je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení nebo stavba byla ohlášena, jde-li o stavbu, kterou je třeba ohlásit.

Článek XII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění jednoznačné koordinovanosti provádění díla, povede objednatel veškerá jednání pouze se zhotovitelem a nebude vstupovat do přímého jednání s jeho subdodavateli.
3. V případě, že objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentací, příslušnými normami a předpisy a touto smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil, nejpozději pak do sedmi kalendářních dnů. Jinak se má za to, že se způsobem provádění díla souhlasí.
4. Dílo je v průběhu provádění ve vlastnictví zhotovitele, jenž za dílo nese po celou dobu provádění díla plnou hmotnou odpovědnost až do doby převzetí díla objednatel. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele předáním díla a úplným zaplacením dohodnuté částky za dílo.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu s předmětem pojištění věcných škod stavebního díla v dostatečné míře, odpovídající rozsahu a velikosti zakázky.

SOD - Soběhrdy - obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 20c mezi obcemi Mezihoří a Phov

6. **Stavbyvedoucím zhotovitele** a jím písemně pověřený zástupce jsou oprávněni zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:
- a) řídí realizaci díla a zodpovídají za ni,
 - b) vystavují podklady pro vystavení faktur,
 - c) provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného díla objednateli,
 - d) projednávají a odsouhlasují změny projektu, materiálů a dodávek,
 - e) projednávají a odsouhlasují změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu
 - f) vedou stavební deník,
7. **Objednatel** zastupuje touto smlouvou výslovně zmocněný stavební dozor. Je oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:
- a) provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr, smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
 - b) přebírá od zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené dílo,
 - c) projednává a odsouhlasuje změny projektové dokumentace, materiálů a dodávek,
 - d) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a materiálů,
 - e) kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
 - f) odsouhlasuje podklady pro faktury zhotovitele,
 - g) zastupuje objednatele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.

Článek XIII. Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, anomálie počasí, válečné události, závažné celospolečenské, hospodářské a ekonomické změny, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit **do bez zbytečného odkladu ihned poté, co se vyskytne** vyšší moci.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle **odst. 1**, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak.

Článek XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude projekt schválen k dotační podpoře a nebude uzavřena s poskytovatelem dotace dohoda, případně smlouva o poskytnutí dotace.
2. Objednatel i zhotovitel mohou od smlouvy odstoupit jen při podstatném porušení závazků vyplývajících z této smlouvy.
3. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, je zejména:
 - a) pokud se zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném a účinném znění,
 - b) bezdůvodné přerušení prací na díle zhotovitelem, které trvá déle než 15 dnů.
4. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je zhotovitel od této smlouvy oprávněn odstoupit, je nedodržení termínu splatnosti správné a oprávněné faktury zhotovitele, pokud zpoždění trvá více než 30 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

SOD - Soběhrdy - obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 20c mezi obcemi Mezihoří a Phov



5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže kvalita díla prováděného zhotovitelem nesplňuje podmínky uvedené v této smlouvě, popř. podmínky obecně požadované příslušnými předpisy a normami.
6. Zhotovitelovo odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení oprávněně uplatněných smluvních pokut objednateli.
7. Odstoupení objednatel od smlouvy nemá vliv na zaplacení řádně a kvalitně provedených prací zhotovitelem.

Článek XV. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí podle výslovné vzájemné dohody stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., **Občanského zákoníku**.
2. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv strany pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem smlouvy.
3. Smlouva má 9 stran a je vyhotovena ve 3 **výtiscích**, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře a zhotovitel obdrží jeden exemplář.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet
Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany i platnost příloh.
5. Podpisem této smlouvy zanikají veškerá předchozí eventuální ujednání stran předmětu smlouvy a tato smlouva a její dodatky jsou jediným dokumentem, kterým se řídí vztah smluvních stran.

V dne 15.7.2018.

V Benešově dne 15.7.2018



PROXIMA ①
stavební společnost spol. s r.o.
258 01 BENEŠOV, Křížkova 2107
Tel. 317 723 042 IČ: 483 58 960
Fax 317 725 615 DIČ: CZ48358960
firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13288

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Mezihoří - Phov - Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace ev.č. 20c	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		8 500,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 711 906,78	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		8 500,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 1 720 406,78																			
				<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>1 720 406,78</td><td>361 285,42</td></tr><tr><td colspan="3">Cena s DPH</td><td>2 081 692,20</td></tr></table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 720 406,78	361 285,42	Cena s DPH			2 081 692,20
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	15,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	1 720 406,78	361 285,42																				
Cena s DPH			2 081 692,20																				
				E Přípočty a odpočty																			
				Dodá zadavatel		0,00																	
				Klouzavá doložka		0,00																	
				Zvýhodnění		0,00																	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Mezihoří - Phov - Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace ev.č. 20c

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Mezihoří - Phov - Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace ev.č. 20c			
	MK Mezihoří - Phov - hlavní trasa ev.č.20c	1 629 087,19	342 108,31	1 971 195,50
	Úprava výloku propustku ve stan. 32	91 319,59	19 177,11	110 496,70

Celkem

1 720 406,78

361 285,42

2 081 692,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mezihoří - Phov - Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace ev.č. 20c

Objekt: MK Mezihoří - Phov - hlavní trasa ev.č.20c

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 620 587,19

1 Zemní práce

86 740,46

1	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	85,600	249,00	21 314,40
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"Sanace lokální 2,5%" 2624*0,025

65,600

"sjezd ve stan. 254 L" 5*2

10,000

"vjezd ve stan.494 L" 5*2

10,000

Součet

85,600

2	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	92,350	142,00	13 113,70
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"Sanace lokální 2,5%" 2624*0,025

65,600

"napojení ve stan.0" (18)*1

18,000

"odbočka ve stan 407 L" (3)*1

3,000

"překop ve stan 700" (2)*2

4,000

"ukončení stan.779" 3,5*0,5

1,750

Součet

92,350

3	221	113154331	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 419,000	29,00	41 151,00
---	-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

"intrapilán" 1419

1 419,000

4	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,468	5 340,00	2 499,12
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------

"10% žlabovek" 3,9*0,8*0,15

0,468

5	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	12,600	121,00	1 524,60
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

"plošný odkop pro popelnic.pole ve stan. 756-778" 63*0,2

12,600

6	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	12,600	21,00	264,60
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

7	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,680	1 189,00	1 997,52
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

"rýha pro vpust stan. 700" 2*1,2*(1-0,3)

1,680

8	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	1,680	227,00	381,36
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

9	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,280	103,00	1 470,84
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

12,6+1,68

14,280

10	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,280	14,00	199,92
----	-----	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

11	001	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	148,600	19,00	2 823,40
----	-----	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------

"pod podklad ŠD" 85,6

85,600

"popelnic. pole ve stan. 765 P" 63

63,000

Součet

148,600

2 Zakládání

8 130,09

12	011	279322512	Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	1,065	3 098,00	3 299,37
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mezihoří - Phov - Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace ev.č. 20c

Objekt: MK Mezihoří - Phov - hlavní trasa ev.č.20c

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"vpust ve stan. 704"				
			"dno" 2*0,9*0,3		0,540		
			"boky" (1,6*0,5*0,25+0,5*0,5*0,25)*2		0,525		
			Součet		1,065		
13	011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	1,160	351,00	407,16
			"dno" (2+0,9)*2*0,2		1,160		
14	011	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	1,160	144,00	167,04
15	011	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	5,100	342,00	1 744,20
			"vpust ve stan. 700"				
			"boky" (2+0,9+1,7+0,5)*0,5*2		5,100		
16	011	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	5,100	120,00	612,00
17	011	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t		0,074	25 680,00	1 900,32
			"dno" 2*0,9		1,800		
			"boky" (2+0,9)*2*0,5		2,900		
			Součet		4,700		
4 Vodorovné konstrukce							4 957,00
18	221	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	5,000	191,00	955,00
			"podklad žlabu ve stan.704" 5*1		5,000		
19	254	463215111	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m3	3,000	1 334,00	4 002,00
			"výtok propustek ve stan 407" 5*1,5*0,4		3,000		
5 Komunikace							1 363 089,82
20	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	63,000	168,00	10 584,00
21	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	63,000	74,00	4 662,00
22	221	566901131	Vyspravení podkladu po překopecích sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	7,000	114,00	798,00
			"příčný nový žlab úprava okolí stan. 700 příčný" 3,5*2		7,000		
23	221	566901143	Vyspravení podkladu po překopecích Ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	7,000	248,00	1 736,00
24	221	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	863,500	71,00	61 308,50
			"základ" 779		779,000		
			"odbočky-stan. 407 " (13*2-12+3)*0,5		8,500		
			"odečet 512-588" 588-512		76,000		
			Součet		863,500		
25	221	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	980,000	233,00	228 340,00
			"Vyrovnávka nerovných okrajů 50%" (2624- 664)*0,5		980,000		
26	221	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	m2	664,000	336,00	223 104,00
			"Vyrovnávka nerovných okrajů stan 75-267 " 664		664,000		
27	221	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	32,340	683,00	22 088,22

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mezihoří - Phov - Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace ev.č. 20c

Objekt: MK Mezihoří - Phov - hlavní trasa ev.č.20c

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Zborcený profil zejména stan 050-150" (150-50)*1,5*0,15		22,500		
			"sanace lokální 2,5%" 2624*0,025*0,15		9,840		
			Součet		32,340		
28	221	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	27,821	3 100,00	86 245,10
			"profil 50-150" (150-50)*1*0,07*2,4		16,800		
			"sanace pomístná" 2624*0,025*0,07*2,4		11,021		
			Součet		27,821		
29	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5 248,000	8,00	41 984,00
			2624*2		5 248,000		
30	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 624,000	260,00	682 240,00
8 Trubní vedení							13 490,00
31	254	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	310,00	620,00
32	552	552423280	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	2,000	5 740,00	11 480,00
33	254	89921111R	Nápojení vpusti ve stan. 704 do kanalizace	kus	1,000	1 390,00	1 390,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							144 179,82
34	221	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	31,200	36,00	1 123,20
			"nápojení začátek a konec" 18+3+3,2		24,200		
			"rýha žlab" 3,5*2		7,000		
			Součet		31,200		
35	221	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	31,200	39,00	1 216,80
36	221	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	11 120,00	22 240,00
			"příčný propust ve stan. 407" 2		2,000		
37	221	919443111	Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	1,000	25 200,00	25 200,00
38	221	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	1,500	3 390,00	5 085,00
			"obet. výtoku propust ve stan. 407" 6*1*0,25		1,500		
39	221	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	31,200	32,00	998,40
40	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	31,200	63,00	1 965,60
41	221	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisku tl 100 mm z betonových tváří š 800 mm	m	14,900	92,00	1 370,80
			"Vtoky a výtoky propustku ve stan. 407" 3*2+5		11,000		
			"Oprava 10 % žlabu L" 39*0,1		3,900		
			Součet		14,900		
42	592	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	45,818	89,00	4 077,80
43	221	93890220R	Čištění příkopů strojně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	119,000	91,00	10 829,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mezihorí - Phov - Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace ev.č. 20c

Objekt: MK Mezihorí - Phov - hlavní trasa ev.č.20c

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"stan. 050 - 100 P" (100-50)		50,000		
			"stan. 407 P - propustek" 25+5		30,000		
			"stan. 540-588 L odečet propustku " (588-540) - (585-576)		39,000		
			Součet		119,000		

44	221	938909311R	Čištění vozovek metením se skrápěním - strojně, podkladu nebo krytu živичného - samosběrem	m2	2 394,000	3,00	7 182,00
45	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	636,250	19,00	12 088,75
			"krajnice75% " 779*1*0,75		584,250		
			"střed" (80-15)*0,8		52,000		
			Součet		636,250		

46	221	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	194,750	39,00	7 595,25
			"krajnice25% " 779*1*0,25		194,750		

99 Přesun hmot 43 207,22

47	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	300,515	38,00	11 419,57
48	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	300,515	9,00	2 704,64
49	221	9972218R	Uložení odpadu z kameniva na skládce (bez skládkovného)	t	300,515	14,00	4 207,21
50	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	497,516	50,00	24 875,80

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 500,00

51	000	043194000	Ostatní zkoušky - kontrola vedení inženýrských sítí	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
52	000	071203000	Dopravně inženýrské opatření	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

Celkem 1 629 087,19

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mezihoří - Phov - Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace ev.č. 20c

Objekt: Úprava výtok propustku ve stan. 32

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

91 319,59

1 Zemní práce

4 304,66

13	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	5,040	123,00	619,92
2,1*0,4*6					5,040		
14	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	5,040	20,00	100,80
1	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,184	1 189,00	2 596,78
"rýha pro zeď propustek stan. 32" 5,2*0,7*0,6					2,184		
2	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	2,184	227,00	495,77
3	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,200	103,00	432,60
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,200	14,00	58,80

2 Zakládání

14 014,13

5	011	272322511	Základové klenby ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,226	2 768,00	6 161,57
"základ ve stan. 32 P" 5,3*0,7*0,6					2,226		
6	011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	7,200	351,00	2 527,20
"boky základu" (5,3+0,7)*2*0,6					7,200		
7	011	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	7,200	144,00	1 036,80
10	011	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,187	25 680,00	4 288,56
"dno" 5,1*0,9					4,590		
"boky" (5,1+0,9)*2*0,5					6,000		
Součet					10,590		

3 Svislé a kompletní konstrukce

25 947,60

16	211	334213111	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	4,200	6 178,00	25 947,60
5*0,4*2,1					4,200		

4 Vodorovné konstrukce

40 030,00

17	321	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	14,000	1 496,00	20 944,00
5*7*0,4					14,000		
18	321	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	59,000	120,00	7 080,00
7*5+6*4					59,000		
11	254	463215111	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m3	9,000	1 334,00	12 006,00
"výtok propustek ve stan 32" 6*3*0,5					9,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mezihoří - Phov - Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace ev.č. 20c

Objekt: Úprava výtoků propustku ve stan. 32

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **3 570,00**

15	211	628633112	Spárování kamenného zdiva mostů aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	10,500	340,00	3 570,00
			5*2,1		10,500		

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **3 453,20**

99 **Přesun hmot** **3 453,20**

12	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	69,064	50,00	3 453,20
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem **91 319,59**