
SOD Stavební úprava FH přístavba OU instalace

Obchodní podmínky

SMLOUVA O DILO

PODLE 'si 536 A NÁSL. ZÁKONA ČÍSLO 513/1991 SB., OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU,

uzavřená mezi:

objednatelem:
Obec

Sohěhrdy

se sídlem: 256 OI Benešov
Soběhrdy 60,

jednající: starostou obec

00232700
IC:V
DIC:

není plátcem
DPH

bankovní spoj cní : Ceská spořitelna as číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních pm uzavírání smlouvy:

pro změny smlouvy:

stavební dozor objednatele:

(dále jen „objednatel“)

u

zhutovitelem: Stavební ñlma Pazdera s, r. o.

se sídlem: Vlasákova 1635, 258 0l Vlašim

Jednatel
jednající: společnosti

IC: 27] l0|76

DIC: CZ27110176

adresa pro d oručován í: Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim

bankovní spojení: Čs pobočka Vlašim

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96975

Osoby oprávněně kjednán í:

ve věcech smluvních pro ulavíľaní smlouvy: Jednatel společnosti

pro změny smlouvy: Jednatel společnosti

stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotoviteD

Pream hule

Smlouva je uzavírána jako logický krok v zadávacím řízení veřejné zakázky „Stavební ú prava a

přístavba OU instalace“. Všechny podmínky uveden c' V zadávacích podm ín kách uvedeného

zadávacího ří7em' jakuž v nabídce uchazeče JSOU platné pro plném' zakázky když nejsou výs | avnč

ve smlouvě.uvedeny
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SOD Stavební úprava FD přístavba OU instalace

Článek I.

Výchozí údaje

Podkladem pro vypracování této smlouvy byla nabídka zhotovilele zpracovaná dle podkladů

7adavate le, dále objednatele.

Článek Il

Předmět smlouvy

l, Předmětem
sm Iouvy je

závazek zhotovitele zhotovit 'u předal závazek, objednatele převzít 2' zaplatit

práce
m dodávky spojené provedením díla, kterým je stavba: SOD Stavební úprava a přístavba

OU instalace (zd ravnteclmíka. topení, vuluclmteclmíka) na pozemku č. 173, 37/2 k. ú.

Soběhrdy.

2. Věcny' rozsah prací je dán takto:

rozsah prací, kvalita a druh materi á] ú a dodávek je vymezen v položkovc'm rozpočtu, ktery' tvoří

přílohu čt 2 této smlouvy Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této

o dílo.
smlouvy

3. Předmětem smlouvy 0 díla nenh

a) xh otnvení
projektové dokumentace,

b) úkony spojené s výkonem investorske' Činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení,

překopú, záborů, souhlasu a oznámení souvisej ícíeh s realizací Stavby ajejí kolaudací.

4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem na vlastní nebezpečí a to za podmínek uved eny'ch v této

smlouvě. Dále prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této sm louvy)

spadají do předmětu jeho podnikání, pro tlltn práci je plně kva | ifi kován il práce provede převážně

svými uměstnanei v pracovním poměru, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační

skladbě. Částí díla může zhotovitel pověřil lřctí osobu. Za vysledek lěchto činnosti však odpovídá

zhotov itel stejně, jako býje provedl sám.

5. Zhotovitel potvrzuje, Že v případě pozdějšího požadav ku objednatele rozšíří po vzájemné dohodě

předmět smlouvy o další eventuální práce a dodávky.

Článek III.

Termíny plnění

l. Předpoklad mlia'jení praci je: 5/ 2012

2. Dílo bude dokončeno m předáno objednateli: do 30 dní od předání staveniště, nejpozději do

31. 08. 2012

3. Objednatel se zavazuje dílo přewít v dřívějším nabídli utém termínu pokud bude dílo k předání

připraveno.

4. Term in dokončení díla se prodlužuje za podmínek vyplývajících z teto smlouvy, Pokud na zak | adč

této zhotovitel stavebních 'nf-J termínsmlouvy je oprávněn pozastavit provádění prací prodlužuje

dokončení díla o dobu, kdy trvalo důvodne' pozastavení provádění stavebních prací Ihotovitelem,

pokud v důsledku klimatických podmínek není nutne prodloužení termínu dokončení díla o delší

dobu.
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SOD Stavební HJ OU instalaceúprava přístavba

Článek IV.

Cena díla

1. Obj ednatel se Vavazuje, Že 7a zhotovení dila v rozsahu dle čl. II smlouvy zaplatí
zhotoviteli

dohodnutou :nr-Int díla, při jejímž sjednání vychází stran y /.e zhotovitel em provedeného ocenění

výkazu výměr, který je
součástí

nabídky.
Cena

je sjedltana dohodou smluvních stran takto:

Stavební práce bez DPH 922.753,- Kč

DPH 20% 184.551,- Kč

Celkem Mami tlíla 1.107.304,- Kč

2. DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle
příslušných předpisů p latny'elt v dett

zdanitelného plnění.

3. Rozpis ceny je uveden v příloze č. Z
smlouvy.

4. Jednotková uvedené v nabídce a veškeré zhotoviteleceny jsou pevné obsahují náklady nezbytné

k realizaci díla v cenové úrovni E dohodnutěmu termínu předání díla 1l maji závazný charakter pro

oceňování
víeepraeí

nebo
pro připadne odpočty

od
ceny.

5. Zhotovitel prohlašuje. že celková cena díla a cena jehojednotlivyeh částí obsahuje:

a) veškeré
náklady

zhotovitele
nezbytné k realizaci díla o jeho jednotlivých částí tl j sou v ní

zahrnuty případné náklady na vybudování. provoz,
údržbu a vyklizení

zařízení staveniště

zhotov ilelc

b) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění předpokládaný VÝVOJ' cen vstupních

nákladů po celou dobu výstavby

6. Cena dila bttde změněna v těchto případech:

) a při objednatelem vyvolané zmčnč rozsahu díla, oproti jeho rozsahu danému dle smlouvy,

b) v průběhu provádění díla dojde ke změně sazby DPH s tím, že změna ceny (zvýšení
či snížení)

bude dána změnou výše DPH v důsledku yměny sazby

7. Změny rozsah u díla budou oceňovány taktu:

) a s využitím Cen uvedených v příloze č. 2 smlouvy.

b) pokud příloha č. Z neobsuhuj c příslušnou měmou jednotku v íccpráce, bude tato zhutuvile lem

oceněna před zahájením víceprací smluvními stranami odsouh lasena

8. Cenové změny dle adsl. ľű tohoto Článku budou promílnuty do celkové ceny
díla dle odsl. tohoto

Článku formou dodalkü této smlouvy. Pokud nedojde z libovolného důvodu k dohodě stran

o změně ceny dodatkcm ke smlouvě, určí [um změnu k návrhu kterékoli smluvní strany soud

v rámci rozhodování
sporu

o plnění ccny
za díln

Článek V.

Plalební podmínky

Objednatel potvrzuje, Že pro zaplacení ceny díla dle smlouvy má 7ajišlěn0 finanční krytí ceny díla,

2. Smluvní strany se dohodly na tomto rcii m u placení objednatelem:

a) Úhrada
ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů faktur a konečné faktury.

Přílohou všech faklur bude
zástupcem objednatclc odsouhlasený soupis provedených prací

s tím, že bude faktumváno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z polnžkoveho

rozpočtu. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí díla

objednalclcm tím, že přílohou této faktury bude protokol o předání m převzetí díla potvrzený

oprávněným zástupcem objednatele, pokud byl takovy' protokol vystaven. Smluvní strany
se

dohodly, že v prů běhu výstav by budou vystaveny měsíční faktury.

b) Splatnost daňových dokladů faktur je 30 dnů od doručení daň ového dokladu faktury na

adresu objednatele.
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SOD Stavební úprava HJ přístavba OU instalace

c) Objednatel je povinen postupně
hradit zhotovitelem vystavené faktu ly v termínech j ej ich

splatnosti, a to až do výše 90 % sjednané ceny díla.
Zbývající

část ceny díla ve výši
lO %

z celkové ceny
díla (tzv, pozastávka) .ie objednalel povinen uhradit do 30 dn ů po předání díla,

popříp do 30 dnii
po

odstranění vad o nedodělků
uvedených v protokolu o předání a převzetí

díla) a !O na základě zhotovitele.písemné výzvy

d) Daňový doklad faktura musi vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se

zákonem (3235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 13a) obchod. zak. v platném zněn i.

3. Odsouhlasenó víccpráce a změny rozsah u díla budou zhotovitelem zahrnuty do SPPD toho měsíce,

ve kterém byly provedeny a takto budou zhotovitelem
účtovány a objednatelem hrazeny.

4. Každá faktura bude obsahovat
následující údaje:

označení o adresa o v obchodnímobjednatele zhotovitele, sídla, 1Č, DIČ, údaj zápisu

rejstříku, Číslo smlouvy, označení díla,

l_l číslo faktury, den odeslání a den sp | atnosti faktury,

označení
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

7 celkovou cenu díla bez DPI-l, s DPH celkem a vyčíslení DPH dle
platné výše,

J celkovou částku k úhradě,

J razítko ší podpis oprávněné osoby

v textu faktury bude uveden název akce Stavební úprava m přístavba OÚ

instalace

5. V případě sporu mezí obj ednatelem o zh otovitelem o správnosti měsíčního SPPD, zástupci stran

písemně do zápisu z kontrolního dne zaznamenají svá stanoviska a vyzvou statutární zástupce

svých Firem ke smírčímu jednání. Nedojde-li kjejích dohodě, vyžádá objednatel znalecký posudek

znalce, určeného losováním za přítomnosti statutarn ích zástupců obou účastníků této smlouvy, a tO

z řad znalců uvedených v Seznam u znalců pro obor stavebnictví. Oba účastníci této smlouvy se

zavazují řídil se timto znaleckým posudkem. pokud jdc o správnost měsíčního soupisu

provedených prací.

Článek Vl

Staven iště

l. Plocha staveniště, její hranice a vjezd y na sta veništč jsou vymezeny
v projektovč dokumentaci.

2. Před zahájením provádění díla předá objednáte] protokolárn č staveniště zbavené práv třetích osob

zhotoviteli to nejpozději v den termínu zahájení prací.

3, Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:

a) pokud hranici staveniště netvoří přirozené objekty (obrubník vozovky, oplocení pozemku,

stěna stávající budovy apod.), provede vhodným způsobem vyznačení této hranice,

b) staveniště bude předáno celé prosté práv a náro ků třetích osob,

c) budou předány napojovací body elektrické energie a vody,

d) budou vytyčeny podzemní inženýrské sítě, procházející staveništěm

Stavcníštč za všech v ntlsl. 3 tohotoje považováno předané po splnění podmínek, uvedených

článku.

4. Užívání plochy staveniště zhotov itelem je bezplatné. Zhotovitel má právo vybudovat na ploše

staveniště veškeré m zařízení díla. Nesmí tím však omezit okolníobjekty nezbytné pro provedení

provoz.

5. Jiní dodavatelé objednatele smějí vstupovat
na staveniště, zřizovat zde sve' zařízení staveniště

a provádět práce na ncpřcdaněm díle výhradně jen se souhlasem zhotovitele.

6, Zhotovitel vyklidí stavení šte do 7 dnů
po podpisu předávacího protokolu dílu nejpozději do

termínu realizace akce.

7. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti volnému vstupu osob,

k

l
4
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SOD Stavební :11 OU instalaceúprava přístavba

8. V hranicích stavcn i štč Zlmtovilel zodpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví (BAOL)

a požv Ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých
subdodavatelů.

Nezodpov [dá
však La

BAOZ a PO
jiných

dodavatelů
Objednatele a nepovolaných moh objednatele.

9, Zhotovitel nezodpovídá 7a pošknzení nepředaného díla ani jeho částí thovnvaných jinými

dodavateli ząiišťovanýmv objednatclcm, vyjma případu, kdy j iný
dodavatel Objednale | e uzavře se

Zhotovitelem smlouvu u dílu a stan e se tak jeho subdodavale lem.

Článek Vll.

Stavební deník

1. Zhotowtcl jc povinen vést ode dne převzeli
staveniště stavební deník. D0 deníku 7apisuje

skutečnosti rozhodné a kterépro plnění smlouvy skmečnosli, mají význam pro průběh výstavby.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat sve' stanovisko (souhlas,

námitky apod.). Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla.

2. Denní
Záznamy

čitelné
zapisuje u podepisuje stavbyvednuch popřípadě jeho zástupce zásadně

v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, ktere' jsou předm ětcm zápisu.
Mimo

stavbyvedoucího může provádět potřebné zálnamy v deníku technický
dozor

objednatele,

pracovník pro iektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státn ího dohledu a za stupcí

smluvních stran k tomu zmocnění 'l uvedení v této smlouvě.

3. Nesouhlasíelí některá ZC smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila

druhá smluvní strana, musí k tomuto zápisu připoj it své stanovisko nejpozději do

3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečností uvedene' v

tomto zápise budou považovány za prokázané.

4. Smluvní se že z kontrolních dnů veškeré stranstrany dohodly, zápisy stavby, jakož jine zápisy

předmětu te'to smlouvy, se stávají automaticky nedílnou součástí stavebnüio deníku.

5. Zápis zapsaný ve stavebním deníktn podepsaný stav byvcdoucím zhotovitele a stavebním dozorem

objednatele je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro
eventuelní smluvní úpravy.

6. Originál stavebního deníku bude po předání díla předán objednateli, pwou kopii si průběžně

vytrhavá technický dozor obi ednatele: druhá kopie zůstan e uložena u 7hntnvite|e

Článek VIII.

Záruky m odpovědnost „Zl vady

l. Kvalitativní a technicke'
parametry prací a dodávek musí odpovídat požadavkům stanoveným

zákonem č.22/1997 Sb. a ostatními obecněprova'děeími předpisy, závaznými právními předpisy

I závaznými technickými normami.

2. Na dokončene' dílo v rozsahu teto smlouvy poskytne zhotovitel objednateli zámku v de'lee 36

měsíců.

34 Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávaeího protokolu díla nebo jeho Části. Zhotovitel

ručí za to, že dílo bude mít po dobu záruční lhůty technické parametry a kvalitu danou projc ktovou

dokumentací a touto smlouvou.

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za v ady, ktere se

objevily po odevzdání díla, odpovídá zh otovitel tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho

povinností.

S. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, ktere' byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré peče nemohl zj ístit jejích nevhodnost, nebo na

ni upozornil objednatele. ale ten na jejich použití trval.

6. Zhotovitel neuzna vady díla v případě, Že objednatel nesplní Záruční podmínky uvedené

v navodeeh a záručn íe ll listech kusových dodávek a zařízení.

7. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel tímto způsobem:

) a neprodleně po zj ištění vady vyzve obj ednatel písemně zhotovitele,

5 ň



SOD Stavební :il OU instalaceúprava přístavba

b) zhotovitel je povinen se v objednatelem určenou dobu dostavit na určene' místo, kde
proběhne

reklamační jednání,

C) z reklamačního jednání bude pořízen zápis nbsahuj ící:

souhlas nebo zdůvod něný nesouhlas s uznáním rek lemované vady)

termín odstranění vady,
eventuelně

způsob
od straneni v adyr

d) v případě sporu o oprávněnost reklamace, budou smluvní strany respektov at vyjádření

společně stanoveného soudního znalce.

Článek lX.

Podmínky provedení díla

l . všechna rozhodnutí státní díla.
Objednátel zabezpečí orgán u správy. potřebná pro provedení

2. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude n utne umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará a uhra dí tyto práce ohjednatel

Umíst'ova'ní a udržování
dopravu íeh

/naček v souvislostí s realizací stavebních praeí obstaral

n uhradí zhotovitel.

3„ Povolení k dočasnému užívání veřejných a jiných ploch a na rozkopávky obstará

čas1 poplatky za nč uhradí objednatel Poplatky a případné pokuty za delší než je dohodnutý

užívání hradí zhotovitel za dobu, po kterou je v prodlení.

4. Objednatel souhlasí s tím, Že práce na částech díla, pro
ktere' nema zhotovitel vlastní odborný

personál, provedou
zhotovitelem sjcdnaní subdodavate | é.

S. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací. které ínají být zaklyte' nebo se

nedostavístanou nepřístupnýmí minimálně 3 pracovní dny předem.
Jestliže se objednatcl

a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v pracích pokračov at. Jestliže bude objednatel

požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, .ie zhotov itel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednatele, ledaže se při dodatečné kontrole zjistí, ře práce nebyly řádně proveden y.

Článek X.

Předání u převzetí díla

l. Objednatel převezme dílo nebo jeho část vždy, jestliže bude provedeno dle projektové

dokum entace, této smlouvy a v kvalitě dle platných norem.

2. Drobné a ktere:vady nedodělky,

) a nebrání zahájení a dokončení úřední kolaudace,

b) nebrání přípravě objednatele k instalací interiéru, technologie nebo jiných září/ení,

C) nebrání objed nateli užívání díla,

nebudou důvodem díla nebo částínepřevzetí jeho

3. Z předávacího řízení bude pořízen písemnou formou Protokol předání H. převzetí díla (stavby),

bude obsahovatkterý zejména:

a) výsl ovný souhlas objednatele s převzetím díla, nebo zdůvodnenc' odmítnutí převzetí díla,

datumb) převzetí díla,

C) soupis vad a nedodčlků, zjištěných při předávac ím řízení a termín jejich odstranění

4. Dílo se považuje za řádně dokončené a převzaté podpisem Protokolu :u předání

ai dílapřevzetí (stavby).

5. Postup objednatele, který bude v
rozporu

s ustanovením odst. 2 In 3 tohoto článku, bude

zhotovitclcm považován za bcxdůvodné nepřevzetí díla.

6. Při předávae ím řízení předá zhotovitel objednateli protokoly o předepsaných revizích, tlakových

av provozních zkouškách. návody k zařízením, atesty materiálů a záruční listy kusových dodávek.

6 m






















