
SOD Stavební uprava Pal přístavba OU hrubá stavba

Obchodní podmínky

SMLOUVA O DILO

PODLE § :Huť A NASL. ZAKONA ČÍSLO 513/1991 se., OBCHODNÍHO ZAKONIKU.

uzavřená mezi:

objednatelem: Obec Soběhrdy

se sídlem: Soběbrdy 60, 256 01 Benešov

jednající: starostou obce

00232700
[CL

DIC:
není plátcem DPH

bankovní
spojení:

Ceská
spořitelna as číslo účm:

Osoby oprávněné k jednání'

ve věcech smluvních pro u7aví.rání smlouvy:

pro změny smlouvy:

stavební dozor objednatele:

(dále jen „objednatel“)

zhotovitelem: Stavební fr nna Pazdera s. r. o.

se s ídlem: V la sákova 1635, 258 01 Vlašim

Jednateljednající: společností

IČ: 271 10176

DIČ: C7271 10176

adresa
pro

doručování r V lasákovn 1635. 258 0l Vlašim

bankovní spojení: Čs pobočka Vlašim

zapsaná n obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96975

Osoby oprávněné k/'ednánír

m. věcech smluvních pro uzavírání smlouvy: J ednatel společnosti

Jednatelpro změny smlouvy: spol cčnosli

stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotoviteD

Prcambule

Smlouva je uzavírána jako logický krok v zadávacím řízení veřejné zakázky „Stavební úprava 'u

přístavba OU hrubá snu/hu“. Všechny podmínky uvedene' v zadávacích podmínkách uvedeném

zadávacíhç) řízení jakož V nabídce uchazeče jsou platné pro plnění ukázky kdy; nejsou výslovně

ve smlouvě.uvedeny
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SOD Stavební "11 0U hrubá stavbaúprava přístavba

Článek I

Výchozí údaje

Podkladem této nabídka zhotovitele dlepro vypracování smlouvy byla zpracovaná podkladů

zadavatele, dále objednatele.

Článek ll.

Před mět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je 7ávazek zhotovitele zhotovit a předat závazek objednatele převzít a zaplatit

a i sla vba: SOD Stavební v4práce dndávky spojeno' proveden I'm dna, kterým je úprava přístavba

OU hrubá stavba nr. pozemku č. 173, 37/2 k. ú. Soběhrdy.

2. Věcný rozsah
prací je

dám takto:

rozsah prací, kvalitu a druh materiálů u dodávek jc vymezen v položkovčm rozpočtu, který tvoří

přílohu č. 2 této sm louvy„ Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této

o dílo.smlouvy

3. Předmětem smlouvy o dílo není:

zhotovení doku mentace,a) projektové

b) úkony spoj ené s výkonem invcstorské činnosti, zejména vyřizování veškerých pov olení,

překopů, záboru, souh | asů a oznámení souvisejících realizací stavby ajejl kolaudací,

4, Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem u na vlastní nebezpečí a to za podmínek uvedených v teto

sm louvč. Dále prohlašuje, že činnosti, které JSOU předmětem jeho plnění podle této sm louvy,

spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci ie plně kval iñ kován a práce provede převážně

svými zaměstnanci v pracovním poměru. kterými dispouuío v potřebnem počtu a kvalifikační

skladbě, Cástí díla může zhotovitel pověřit třetí osobu Za výsledek těchto činností však odpovídá

Zhotovitel sám.stejně) jako byje provedl

5. Zhotovitel potvrzuj c, žc v případě pozdějšího požadavku objednatele rozšíří po vzáj emne' dohodě

předmět sm louvy o další eventuální práce a dodávky.

Článek III.

Termíny plnění

1. Předpoklad zahájení prací je: 01. 06. 2012

2. lm!! bude dokončeno '›u předáno abjednatelí: 31. 084 2012

3. se dílo v nabídnute'm termínu bude dílo kObj ednatel zavazuje převzít dřívějším pokud předání

připraven nv

4. Termín dokončení díla se prodlužuje za podmínek vyplývajících z této smlouvy. Pokud na základě

této smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění stavebních prací prodlužuje se termín

dokončení díla 0 dobu, kdy trvalo důvodné pozastavení provádění stavebních prací zhotovitclomÍ

pokud v důsledku klimatických podmínek není nutné prodloužení termínu dokončení díla o delší

dobu.
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SOD Stavební 9d OU hrubá stavbaúprava přístavba

Článek lV,

Cena díla

1. Objednatel Sc zavazuje) že za zhotovení díla v rozsahu dle čl. I'll smlouvy mplalí zhotoviteli

dohodnutou cen u díla, při jejímž sjednání vychází strany ze zhotovitel em provedeného ocenění

výka7u výměr, který je
součástí

nabídky' Cena je sjednána dohodou slnl uvníeh stran takto:

Stavební práce bez DPH 1 .1 1 0.384,83 Kč

DPH 20% 22207637 Kč

Celkem 13ml díla 1.332.461 Kč,79

2. DPH
je stanovena orienlačně a bude fakturována dle

příslušných předpisů platných v den

zdanitelného plnění.

3. Rozpis ceny je uveden v příloze č. 2
smlouvy.

4. Jedu otkové
ceny

uvedene' v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré
náklady

zhotovitele
nezbytné

k realizaci díla v cenové úrovni k dohodnutému termínu předání díla a mají zavazny charakter
pro

oceňování
víceprací nebo pro případné odpočty

od
ceny.

5. Zhotovitel prohlašuje: že celková Cena díla a cena jeho j ednotlivýeh částí obsahuje:

a) veškeré náklad y zhotovitele nezbytné k realizaci díla 's jeho jednotlivých částí 1 JSOU v ní

zahrnuty případné náklady na vybudování, provoz.
údržbu a vyklizení zařízení stavení štč

zhotovitele

b) předpokládané zvýšení ceny
v závi slosti na čase

plnění předpokládaný Vývoj cen vstupních

nákladů
po

celou dobu
výstavby

6. Cena díla bude změněna v těchto
případech:

6) při objednatelem vyvolané změně rozsahu dm oproti jeho rozsahu danému dle smlouvy.

b) v průběhu provádění díla doj ds ke změně sazby DPH tím, že Změna ceny (zvýšení čí snížení)

budu dána změnou výše DPH V dű sledku změny sazby

7. Změny rozsahu díla budou oceňovány takto:

ccn v č 2a) využitím uvedených příloze smlouvy,

b) pokud příloha č. 2 neobsahuje příslušnou měmou jednotku vicepráce, bude tato zhotovitelem

oceněna a před zahájením víceprací smluvními stranami udsouhlasena

8. Cenové změny dle odst. 6 tohoto článku budou promítnuty do celkové
ceny díla dlc odst. 1 tohoto

článku formou dodatků této smlouvy. Pokud nedojde z libovolného důvodu k dohodě stran

o změně ceny dodatkem kc smlouvě, určí tuto změn u k návrhu kterékol i smluvní strany suml

v rámci rozhodování
sporu

n plnění ceny za dílol

Článek V.

Platební podm ínky

Objednatel potvrzuje, že pro zaplacení ceny
díla dle sm louvy má zajištěno finanční kmí ceny dí|a„

2. Smluvní strany se
dohodly na tomto režimu placení objednatelem:

a) Úhrada
ceny

díla bude provedena na základě daňových dokladů faktur a konečné faktury.

Přílohou všech faktur bude zástupcem obj ednatele odsouhlasený soupis provedených prací

tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce V cenách vyplývajících z položkového

Konečnou fakturu zhotovitel do li dnů arozpočtu vystaví po předání přev7etí díla

objednatelem s tím. že přílohou této faktu ry bude protokol o předání a převzetí díla potvrzený

oprávněným zástupcem Smluvní seobjednatele, pokud byl takovy' protokol vystaven. srrany

dohodly, že v průběh u výstavby budou
Vysl aveny měsíční faktury.

b) Splatnost daňových d okladu faktur je 30 dnů od doručení daňového dokladu faktury na

adresu objednatele.
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SOD Stavební úprava Fll přístavba OU hrubá stavba

o) Objednatel je pov iucn postupně hradit zhotovite | em vystaveno' faktury v termínech
jejich

splatností, 'o [O až do
výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši |0 "/u

z celkove' ceny díla (tzv. pozastávka) je objednatel povinen
uhradit do 30 dnů

po předání díla,

popříp. do 30 dnů po odstranění vad a nedodě | ků uvedených v protokolu o předání a převzetí

dílax a to na zaklade zhotovitelepísemné Výzvy

d) Daňový doklad faktura musí
vždy

obsahovat náležitostí daňového dokladu v souladu se

zákonem č.235/2004 Sbr, o dani z přidané hodnoty, § 13a) obchod, zák. v platném
znění.

3. Odsouhlasene' víceprace a změny rozsahu díla budou zltotovítelem
zalu uuty do SPP I) toho měsíce.

ve kterém byly provedeny o takto budou zllotuvítelem účtovány -u objednatelem hrazeny.

4. Každá faktura bude obsahoval
následující údaje:

označení objednatele a zhotovitele, adresa sídla, IČ., DIČ, o v obchodnímúdaj zápisu

rejstříku,
číslo

smlouvy, označení díla,

U Číslo
faktury,

den odeslání a den
splatnosti faktury,

El označení ústavu a číslo na se mápeněžního účtu, který platit,

El celkovou cenu dí la bez DPH, a DPH celkem 'u vyčíslení DPH dle platně výše,

celkovou částku k úhradě,

D razítko a podpis oprávněné osoby

V textu faktury bude uveden název akce Stavební úprava Pu přístavba OÚ hrubá

stavba

5, V případě sporu
mezi objednatelem a zhotov ítelem o správnosti měsíčního SPPD, zástupci stran

písemně do zápisu z kontrolního dne zaznamenají svá stanoviska n vyzvou statutární zástupce

svých firem kc smírčímu jednání. Nedojde-li k jejich dohodě, vyžádá obj ednatel znalecký posudek

7nalcc, určeného losováním za pří tomnosti statutáruích zástupců obou účastníků této smlouvy, a to

z řad znalců uvedených v seznamu znalců
pro obor stavebnictví. Oba účastníci této smlouvy se

zavazují řídit se tímto znaleckým posudkem, pokud jde o správnost měsíčního soupisu

provedených prací.

Článek V1.

staveniště

Plocha staveniště, její hranice a vjezdy na staveniště jsou vymezeny v projektové dokumentaci.

2. Před zahájením provádění díla předá objednáte] protokolámč staveniště zbavcnó práv třetích osob

zhotoviteli a to nejpozději v den termínu zahájení prací,

3. Součástí předání smveni ště jsou následující povinností objednatele:

a) pokud hran ioi staveniště netvoří přirozené objekty (obrubník vozovky, oplocení pozemku,

stěna stávaj ící budovy apod.). provede vhodným způsobem vyznačení této h ran iee,

b) staveniště bude předáno celé a pro sto' práv r nárok ů třetích osob,

C) budou předány nápoj ovací body elektrické energie n vody,

d) budou wtyčeny podzemní inženýrské sítě, procházející stavcriištěm

Staveni štč je považováno za předané po splnění všech podmínek, uvedených v odst, 3 tohoto

článku.

4. Užívání plochy staveniště zhotovitelem jc bezplatné. Zhotovitel má právo vybudovat na ploše

staveniště veškeré objekty a nařízení nezbytné pro provedení díla. Nesmí tím však omezit okolní

provoz.

5. Jiní dodavatele' objednatele smějí vstupovat na staveniště, zřizovat zde sve' mřízení staveniště

a provádět práce na nepředane'm díle výhradně jen se souhlasem zhotovitele

ó, Zhotov itel 7vyklidí stavcn ištč do dnů po podpisu předávacího protokolu díla nejpozději do

termínu realizace akce.

7. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti volnému
vstupu

osob.
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SOD Stavební úprava ?il přístavba OU hrubá stavba

S. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu ?draví (BAOZ)

1 pož. ochranu (PO) svých pracovu íků a pracovníků svých s ubdmla va lelů. Nezodpuvídá v šak La

BAOZ a P0 jiných dodavale Iů objednatele a nepmvolaných osob objednatele.

9. Zhotovitel za díla :mi čásiínezodpovídá poškození nepředaného jeho zhotovnvaných jinými

dodavmeli 7ajišťnvanými objednatelem: vyjma případu, kdy jiný
dodavatel

objednatele
uzavře se

zhotovitelem smlouvu o dílo m stane se tak jeho subdodavatelem.

Článek vu.

Stavební deník

1, Zhotovitel
je povinen

vést ode dne převzetí staveniště stavební deník Do deníku zapísu i e

skutečnosti rozhodne m ktere'pro plnění smlouvy skutečnosti, mají význam pro průběh výstavby.

sledovat obsah deníku a sve' stanoviskoObj ednatel je povinen k 7a'pisu připojovat (souhla s.

námitky apod.). Povinnost zhotov iteli ve'st stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla.

2. Denní ?áznamy čitelné 7apícnje '1 podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce
zásadně

v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které JSOU předmětem zápisu Mimo

stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele,

pracovník proj ektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního dohledu a zástupci

smluvních 5mm k tomu zmocnění o uvedení v této smlouvě.

3. Nesouhlasí-lí některá ze smluvních stran obsahem
zápisu ve stavebním deníku, který učinila

druhá smluvní strana, musí k tomu to zápisu připojit své stanoví sko nejpozději do

3 pracovních dnů, jinak se má Za to. že s obsahem tohoto zápisu so ultlasí n skutečnos li LI vedené v

tomto zápise budou považovány za prokázané

4. Smluvní strany Sc dohodly, Že zápisy z kontrolních dnů smvhy, jakož veškeré jine' zápisy stran

předmětu teto smlouvy, se stávají automaticky nedünou součástí stavebního deníku.

5. Zápis zapsaný vc stavebním deníku: podepsaný stavbyvedoucím zhotovitele u stavebním dozorem

objednatele je důkazem o zapsané skutečností 'q podkladem pro eventue lní smluvní úpra vy.

6. stavebníhoOriginál deníku bude
po předání díla předán objednateli, prvou kopii ai průběžně

vytrhává technický dozor obj ednatele: druhá kopie 7ůsta ne ulnřena u 7hntnvitel e

Článek Vlll.

Záruky m odpověd nost 231 vady

1. Kvalitativní a technicke' a dodávek musíparametry prací odpovídat požadavkům stanoveným

zákonem č.22” 997 Sh. 'u prováděcími předpisy, ostatními obecně závaznými právními před pisy

o normami.závaznými technickými

Z. Na dokončene' dílo v rozsahu této zhotovitel záruku v délce 36smlouvy poskytne objednateli

meSIcu.

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávaciho protokolu díla nebo jeho části , Zhotovitel

ručí za to, Že dílo bude mít po dobu Záruční lhůty technické parametry a kvalitu danou projektovou

dokumentací 'o touto sm lOUVOlL

4. Zhotovitel odpovídá za vady, ktere' má dílu v době jeho odevzdání objednáte] i. Za vady. které se

objevily po odevzdání díla, odpovídá 7hotovitel tehdy, pokud jcjieh příčinou bylo porušení jeho

povinností.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů 'o věcí poskytnutých

a zhotovitel ani veškeré nemohl nebo naobj ednale lem při vynaložení péče zji stít jejich nevhodnost,

ni upozornil objednatele, ale ten najejíeh použití trval .

6. Zhotovitel neuzná vady díla v případě, Že obj ednatel nesplní záruční podmínky uvedene'

v návodeeh a záručních listech kusových dodávek u zařízení.

7. Vady díla v záruční lhůtě uplatní obj ednatel tímto způsobem:

a) neprodleně po zjištění vady vyzve olijednatel písemně zhotovitele.
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b) zhotovitel
je povinen se v objednatelem určenou dobu dostavit na určené misto, kde proběhne

reklamační jednání,

c) z reklamačního jednání bude pořízen zápi s obsahující:

l: souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamovanc' vady,

termín odstranění vady, eventuelně 7pů sob od sl ranění vady,

d) v případě sporu o oprávněnost reklamace, budou smluvní strany respektovat vyjádření

společně stanoveného soudního znaleeí

Článek IX.

Podmínky provedení díla

1. všechna rozhodnutí státní díla.Objednalel zabezpečí orgánů správy, potřebná pro provedení

2. Jestliže v souvislosti se na staven išti bude nutne' umístit nebozahájením prací přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará 'o uhradí tyto práce objednatel.

U mísťování !o udržování doprav ních značek v souvislosti s real izaeí stavebn íeh praeí obstará

't uhradí zhotovitel,

3. Povolení k dočasnému užívání veřejných a jiných ploch a na rozkopávky obstará

a poplatky za ně uhradí obj ednatel, Poplatky n případné pokuty za delší než je dohodnutý čas

užívání hradí zhotovitel za dobu, po
kterou

je v prodlení,

4. Objednatel souhlasí s tím, že
práce na částech díla., pro

ktere' nemá zhotovitel vlastní
odborný

personál, provedou zhotovitelern sjednaní subdodavatelé.

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech praci. ktere' mají být zakryte nebo se

slanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem Jestliže se objednatel nedostaví

a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže bude objednatel

požadovat dodatečné odkryíí lěeln o prací, je 7hntovítel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednateleÍ ledaže se při dodatečné kontrole zjistí, Že práce nebyly řádně proved eny.

Článek X.

Předání o převzetí düa

1. Objednatel převezme dílo nebo jeho část vždy, jestliže bude provedeno dle projektové

dokumentace, te'to smlouvy a v kvalitě dle platných norem.

2. Drobné a které:vady nedodělky.

a) nebrání zahájení u dokončení úřední kolaudace,

b) nebrání přípravě objednatele k instalaci interiéru, technologie nebo jiných zařízení,

C) nebrání ohjednateli užívání díla,

nebudou důvodem nepřev zetí díla nebo jeho části

3. Z předávacího řízení bude pořízen písemnou formou l' rotokol 3: předání o převzetí díla (stavby),

bude obsahovatkterý zejména:

) u výslovný souhlas objednatele s převzetím díla, nebo zdůvodněné odmítnutí převzetí díla,

datum díla,b) převzetí

c) soupis vad 1! nedodělků. Zj ištěných při předávacím římní a lenm'n jejich odstranění

4. Dík) se pnvažuje za řádně dokončené a převzaté podpisem Protokolu .'41 předání

21 dílapřevzetí (stavby).

S.
Posl up objednatele, který bude V mzpm-u s ustanovením odst. Z av 3 tohoto článku bude

Zhotuvítelem za bezdůvodně díla,považován nepřevzetí

6. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli protokoly o předepsaných rev ízích, tlakových

a k materiálů a záruční dodávekprovozních zkouškách, návody zařízením, atesly lisly kusových

6
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7. Zj evné odchylky od PD, ktere' objednatel neup Iatm' v soupisu vad ?u uedodělkű při předávacím

řízení. nemá obj ednatel právo “platilo Val později.

Článek XI.

Smluvní pokuty av náhrady škod

1. V případ ě: že zhotovitel prokazatelně ze sve' viny nesplní
termín dokončení dila v souladu

s ustanovením čl. Ill udst. 2, zaplatí objednateli pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den

prodlení,

2. J est] ižc poté, co smlouva nabude
platnosti 'f účinnosti, nebude zhotoviteli umožněno dílo n důvodů

na straně objednatele dokončit, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli.:

a) dosud skutečně
provedené práce oceněné dle přílohy č. 2.

b) dodaný a dosud do díla nezabudovaný material a dodávky,

Úhradu výše uvedených nároků je objednatel povinen provést do 30 dnů po ,ieiich předložení

zhotovitelernv

3' Jestliže objednatel nezaplatí fakturu zhotoviteli ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotoviteli sm luvní

pokutu 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení oproti splatnosti

4. Objednatcl uhradí 7holovite1i veškeré
prokázané náklady,

ktere' mu vzniknou

V bezdůvodne'ho díla,případě nepřevzetím

5, Objednatel prohlašuje a výs lovně ujišt'uje zhotovitele, že pro stavbu, která je dílem podle této

smlouvy ,i e vydáno pravomocně územní rozhodnutí Da stavební povolení nebo stavba byla ohlášeno,

jdeeli o stavbu, kterou je třeba ohlásit. Pro případ nepravdivosti tohoto prohlášení je objednate]

povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu \'e výši rovnající se výši pokuty pravomocně uložené

orgánem veřej né správy zhotoviteli 7a pří slušný správní delikt podle ustanovení § 180 adm.

5 zákona č. ISS/200681), stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, spáchaný prováděním

stavebních
prací v rozporu se skutečností, o ktere' byl zhotovitel objednáte] ujištěn.

Článek Xll.

Ostatní ujednání

1. Objednatel a zhotovitel se zavazuj í, že obchodni a technicke informace, které jím byly svěřeuý

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám
pro jiné účely) než

pro plnění podmínek

smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že
pro zaji štění jednoznačné koordinovanosti provádění dí la, povede

ohjednatel veškerá jednání pouze se zhotovitelem T nebude vstupovat do přímello jednání s jeho

su bdodavateli.

3. V že má za že činnost zhotovitele vpřípadě5 objednatel to, je rozporu projektovou doku lnentaeí,

příslušnými normami '4: předpisy a touto sm louvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně

pote, co tuto skutečnost zjistil, nejpozději pak do sedmi ka lcndářníeh dnů. .I inak se má za to, že se

dila souhlasí.způsobem provádění

4. Dílo je v průběhu provádění ve vlastnictví zhotovitele. jenž za dílo nese po celou dobu prov áděni

díla hmotnou až do dila Vlastnieképlnou odpovednost doby převzetí objednatelem. právo

k zhotovovane'mu dílu přechází na objednatele předáním díla a úplným 7aplaeen ím doh odnuté

za d ilo.čá stky

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platnou pojistnou smlouvu s předmětem poj ištění věcných

škod stavebn í h o díla v dostatečné míře, odpovídající rozsahu 'o velikosti zakázky- minimálně na

částku l :lm) 000 Kč,

64 Stavbyvcdoueím zhotovitele a jím písemně pověřený zástupce jsou oprávněni zastupovat

zhotovitele v tomto rozsahu:

řídí realizaci díla o zaa) zodpovídají lti,

b) vystavují podklady pro vyslavení faktur,

C) provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného dila objednateli,

d) projednávají a odsonh Iasují změny projektu, materiálů a dodávek,

7
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c) projednávají a odsouh lasují změny množství 'El cen real izovanýeh prací a dodávaného materiálu

vedou stavebníÍ) deník,

7. Obj ednatele 7aslupuje touto smlouvou výslovně 7m oen ěný stavební dozor,

Je oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:

a) provádí
kontrolu

provád ění
díla ve vztahu

k projektové dokumentaci, oceněněmu
výkazu

výměr, smlouvě u technickým normám a stavebnímu povolení,

b) přebírá od zhotovitele dílčí stavební práce a dokončene' dílo,

0) projednává a odsouhlasuje změny projektové dokumentace, materiálů :i dodávek,

d) projednává a odsouhlasuje změny množství o cen realizovaných prací, dodávek a materiálů,

6) kontroluje stavební deník a provádí V něm příslušné zápisy,

O odsouhlasuje podklady pro faktury zhotovitele,

g) zastupuje objednatele při všech jednáních stran předmětu smlou vy.

Článek Xlll.

Vyšší l rum'

1. Smluvní
strany se osvobozují

od
odpovědnosti za částečné nebo

uplne nesplnění
smluvních

závazků, jestliže sc tak stalo v důsledku vyšší moci Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které

vznikly po uzavření této smlouvy o (lí1(› v důsledku stranami ncpředvídaných a neodvratitelných

událostí mimořádně a neodvratitel né povahy a mají bezprostřední
vliv um plnění předmětu této

smlouvy, Jedná se především O živelne' pohromy, anomálie počasí. válečné události, závažné

eelospolečenske', hospodářské a ekonomické změny, případně opatření příslušných správních

orgánů na území ČR,

2. Strana, která na bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do íI měsíce od vyskytn uti

se moci.vyšší

3. Nastanoueli okolnosti vyšší moci dle odst. prodlužuje se doba plnění o dobu, po
kterou budou

okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě,

nebude-li dohodnuto pozdějijinak.

Článek XIV.

Odsloupeni od smlouvy

Objedn are] 7.h movile] moh nu od smlouvy odšmupíl jen při pod stamém porušení podmínek

a “stanov ení tétu smlouvy.

2. Pudstatným pm'ušen ím smlouvy, při kterém .ie objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupitje:

a) pokud se zhotov itel dostane du úpadku Ve smyslu zákona čł 182/2006 Sb. O úpadku

av způsobu jeho řešení v platném znění,

b) band úvodné přerušení prací Mi díle zhotovitelem, které trvá déle než 15 dnů.

3. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je zhotovitel od této smlouvy oprávněn odstoupit, je

nedodržení termínu splamasli správné *u oprávněné faktury zhotovilele, pokud zpoždění trvá více

než 30 nebude dohodnutodnů, pokud jinak

4. Objedn alel má právo odsíoupit od smlouvy, jestliže kvalita díla prováděného Zhotovitclcm

nesplňuje podmínky uvedene v této smlouvě, popř. podmínky obecně požadované příslu šnýmí

a normam í„předpisy

5. Zhuwvílelovo od sloupení 0d smlouvy nemá vliv na zaplacení oprávněně uplatněny'ull smluvních

pokut objednáme".

6. Odstoupení objednatele nd sm louvy nemá vliv na mp | acení řádně kvaliině provedených prací

zhotovilelemí
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Článek XV.

Závěrečná
ujednání

1. Právní vztahy mezi smluvními slranami, které nejsou výslovně upraveny muln sm Inuvml, se řídí

pod le výslovně vzájemné dohody stran příslu šnýmí
ustanoveními Obchodního zákoníku.

Z. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv strany pouze

oboustranně
odsauh lasenym písemným

dodatkem
sm louvy.

3. Smlouva má 9 strun a je vyhotovena Ve 3
výtíscích,

z nichž
objednatel

obdrží 2
exempláře

a zhotovitel obdrží jeden exemplář,

4. Nedílnou součástí této smlouvyjsnu tyto přílohy:

I' Hloha č. l
Projektová

dokumentace

č. Oceněný položkuvý rozpočet

Obě smluvní stran) prahlašují,
že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, neboť odpovídá

jejich pravé a svobodné vůli. na důkaz čeho připojují sve' podpisy. Pndpísem této smlouvy potvrzují

smluvní
strany platnost příloh.

5. Podpi sem této smlouvy zanikají veškerá předchozí eventuální
ujednání stran předmětu smlouvy

a tato smlouva ajejl dodatky jsou jediným dokumentem, !novým se řídí vztah smluvních stran.

V Soběhrdech dne
›

Ve Vlašimi dne23, 054 2012
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