SOD - Sobéhrdy - obnova povrchu a odvodnéni mistni
komunikace 20c¢ mezi obcemi Mezihofi a Phov
Obchodni podminky

SMLOUVA O DILO ¢&. 9776/19/2018
PODLE § 2586 A NASL. ZAKONA CiSLO 89/2012 Sb. $B., OBCANSKEHO ZAKONIKU,

uzavirend mezi:

objednalelem: Obec Sobéhrdy
se sidlemn: Sobéhrdy 60
256 (01 Benelov
jednajici; I I D T
IC: 00232700
DIC: CZ00232700
bankovni spojeni: Cesk4 spofitelna a.s. gislo ugtn: NG

Ceska narodni banka a.s. &islo 0¢tu; NN

Osoby oprdvnéné k jednani:

ve vécech smluvnich - pro uzavirani smiouvy: I [N I s BN
- pro zmény smlouvy: N I I = BN

stavebni dozor objednatele:

{dale jen ,,objednatel®)

a
zhotovitelem: PROXIMA stavebni spoleénost spol. s r.o.
se sidlem: Kiizikova 2107, 256 (1 Benesov

jednajici: . 1 |

(03 46358960

DIC: CZ463598960

adresa pro dorucovéni; Kriizikova 2107, 256 01 Benesov

bankovni spojent: KB Benedov

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném, MS v Praze oddil C, vlozka 13386

Osoby oprdvnéné k jedndni:

ve vécech smluvnich - pro uzavirani smlouvy: [Jj I EE
- pro zmény smlouvy: [ I I

stavbyvedouei:

(dale jen ,,zhotovitel)

Preambule

Smlouva je uzavirana jako logicky krok ve vyb&rovém fizeni vefejné zakdzky Sobéhrdy - ebnova
povrchu a odvodnéni mistni komunikace 20c mezi obcemi Mezihofi a Phov. Vicchny podminky
uvedené v zadavacich podminkach uvedeného vybérového fizeni jakoZz i v nabidce uchazece jsou
platné pro plnéni zakézky i kdyZ nejsou vyslovné uvedeny ve smlouvé.
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Clanek L.
Vychozi udaje

Podkladem pro vypracovéni této smlouvy byla nabidka zhotovitcic zpracovana dle podkladi
zadavatele, dle objednatele.

BN =

Clének I1.
Pfedmét smlouvy

. Pfedmélem smlouvy je zévazek zhotovitele provést na svij nédklad a nebezpeci pro objednatele

dilo, objednatele pfevzit a zaplatit price a dodavky spojené s provedenim dila, kterym je stavba:
SOD - Obnova povrchu a odvodnéni mistni komunikace 20c¢ mezi obcemi Mezihofi a Phov na
pozemcich parc. & 1026, 1475, 1028/2, 1028/1, 1063/9, 1063/14, 1477, 1077/4, 1459/1, 1483/13,
1459712, 1459/13, 1459/14 k. i Sobéhrdy.

. Vécny rozseh praci je dan takto:

- rozsah praci, kvalita a druh materiali a dodavek je vymezen v polozkovém rozpodtu, ktery tvofi
pfilohu &, 1 télo smlouvy. Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci
s vykazem vymér, dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem vvedeny jednotkové ceny u viech
polozek stavebvich praci, doddvek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo.

. Pfedmétem smlouvy o dilo neni:

a) zhotoveni projcktoveé dokumentace,
b) Ukony spojené svykonem investorské &innosti, zejména vyfizovani velkerych povoleni,
piekopill, zdbort, souhlast a oznameni souvisejicich s realizaci stavby a jeji kolaudaci,

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni nebezpeéi, a to za podminek uvedenych v této
smlouvé. Dale prohlaSuje, Ze Ginnosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni podle této smiouvy,
spadaji do pfedmétu jeho podnikani, pro tuto praci je plné kvalifikovén.

. Zhotovitel potvrzuje, Zc v piipadé pozdéjsiho poZadavku objednatele roziifi po vzijemné dohodé

predmét smlouvy o dalsi eventudlni prace a dodavky.

Clanek I1L.
Terminy plnéni

Piredpoklad preddni a pievzeti staveniSté: nejpozdéji v predpokladany den zahajeni praci
Predpoklad zahajeni praci je: 15. 7. 2018

Dile bude dokonéeno a predane objednateli: 15. 11. 2018

Objednatel se zavaznje dilo picvzit 1 v dfivéjsim nabidnutém terminu, pokud bude dilo k predani
pfipraveno.

Termin dokonéeni dila se prodluZuje za podminek vyplyvajicich z této smlouvy. Pokud na zakladé
této smlouvy je zhotovitel opravnén pozastavit provadéni stavebnich praci prodluZuje se termin
dokonceni dila o dobu, kdy trvalo diivodné pozastaveni provadéni stavebnich praci zhotovitelem.

Clanek 1V.
Cena dila

Objednatel se zavazuje, ze za zhotoveni dila v rozsahu dic ¢l II smlouvy zaplati zhotoviteli
dohodnutou cenu dila, pFi jejimz sjednani vychazi ze strany zhotovitelem provedeného ocenéni
vykazu vymér, ktery je soucasti nabidky s tim, Ze celkova cena odpovida polozkovému rozpo&tu.
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Cena je sjedndna dohodou smluvnich stran takto:

Stavebni price bez DPH 1720 406,78 K¢
DPH 361 285,42 K&
Celkem cena dila 2 081 692,20 K¢

DPIl je stanovena orientaéné a bude fakturovana dle pfisluinych pfedpisi platnych v den
zdanitelného plnéni.

Rozpis ceny je uveden v pFiloze & 1 smlouvy.

Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou pevné a ohsahuji vedkeré naklady zhotovitele nezbytné
k realtzaci dila v cenové trovni k dohodnutému terminu pfedant dila a maji zavazny charakter pro
ocefiovani vicepraci nebo pro piipadné odpolty od ceny,

Zhotovitel prohlasuje, Ze celkova cena dila a cena jeho jednotlivych &asti obsaluje:

a) veskeré ndklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila a jeho jednotlivych &asti a jsou v ni

zahrnuty i ptipadné ndklady na vybudovéni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté
zhotovitele

b) pfedpokladané zvySeni ceny v zavislosti na &ase plnéni I pfedpokladany vyvoj cen vstupnich

=]

a

nakladl po celou dobu vystavby
Zhotovitel prohlasuje, Ze je si védom podminky, ¥e objednatel nep¥Fipousti Zidné zmény
v polozkovém rozpoctu k tiZzi objednatele, které pripadné vzniknou chybnym ocenénim
projektové dokumentace ze strany zhotovitele.
Cena dila bude zménéna v téchto piipadech:

} pfi objednatelom vyvolané zméné rozsahu dila, oproti jeho rozsahu danému dle smlouvy,

b) pfi realizact se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobg podpisu smlouvy znamy a zhotovitel je

nezavinil a ani je nemohl pledvidat a maji vliv na cenu dila, nebo pii realizaci se zjisti
skutetnosti odli3né od dokumentace predané objednatelem

c) v prithéhu provadéni dila dojde ke zméné sazby DPH s tim, 7e zména ceny (zvyieni £i sniZeni)

bude dana zménou vyse DPH v diisledku zmény sazby

d) zména rozsahu dila musi byt sjedndna pisemné dodatkem k této SoD, pFi¢emz piedmétem

9.

ujednini musi byt i zména ceny dila, Pokud nedojde k pisemnému ujednani zmény ceny
dila, plati cena sjednana v této SoD
Zmény rozsahu dila budou oceitovény takto:

a) s vyuZilim cen uvedenych v piiloze ¢. 1 smiouvy,
b) pokud piiloha €. 1 neobsahuje pfislugnou mérnou jednotku viceprace, bude tato zhotovitelem

10.

ocenéna podle stejné cenové soustavy, jako byl ocenén nabidkovy rozpotet a pred zahdjenim
vicepraci smluvnimi stranami odsouhlasena

Cenové zmény dle odst. 6 tohoto ¢lanku budou promitnuty do celkové ceny dila dle edst. 1 tohoto

¢lanku formou dodatki této smlouvy.

Clanek V.
Platebni podminky

1. Objednatel potvrzuje, Ze pro zaplaceni ceny dila dle smlouvy mé zajisténo finanénf kryti ceny dila.

2.

Smluvni strany se dohodly na tomto rezimu placeni objednatelem:

a) Uhrada ceny dila bude provedena na zaklad® prib&né vystavovanych dokladii, zpravidla

jedenkrat mésind, pfiem? datem zdanitelného plnéni je posledni den pfisluiného mésice.
Prilohou vsech faktur budc zastupcem objednatele odsouhlaseny soupis provedenych praci
s tim, Ze bude fakturovano za skuteéné provedené prace v cenach vyplyvajicich z poloZzkového
rozpoctu. Bez odsouhlaseného soupisu je faktura netplna. Koneénou fakturu vystavi zhotovitel
do 15 dmi po piedani a prevzeti dila objednatelem s tim, Ze piilohou této faktury bude protokol
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o predani a prevzeti dila potvrzeny opravnénym zdstupcem objednatele, pekud byl takovy
protokol vystaven. Smluvni strany se dohodly, Ze v pribéhu vystavby budou vystaveny mésiéni
faktury.

b) Splatnost dafiovych dokladi - faktur je 30 dnl od doruéeni dariového dokladu - faktury na
adresu objednatele.

¢) Dafovy doklad — faktura musi vZdy obsahovat nilezitosti dafiového dokladu v souladu se
zékonem ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, § 11 zdkona &, 563/1991 Sb., o ucetnictvi, a
§ 435 z. &. 89/2012 Sb. v platném znéni.

Odsouhlasené viceprace a zmény rozsahu dila budou zhotovitelem zahmuty do SPPD toho mésice,
ve klerém byly provedeny a taklo budou zhotovilelem Gélovany a objednatelem hrazeny,

Kazda faktura bude obsahovat nasledujici ddaje:
B oznaleni objednatele a zhotovitele, adresa sidla, IC, DIC, udaj o zapisu v obgchodnim
rejstitku, &isto smlouvy, oznaceni dila,
¢islo faktury, den odeslani a den splatnosti faktury,
oznaceni penézniho Gstavu a islo Gtu, na ktery se ma platit,
celkovou cenu dila bez DPH, s DPH celkem a vy¢isleni DPH dle platné vyse,
celkovou &astku k ahradé,
razitko a podpis opravnéné osoby
v textu faktury bude uveden ndzev akce - Sobéhrdy - obnova povrchu a odvodnéni
mistni komunikace 20c mezi obcemi MezihoFi a Phov

V pfipadé sporu mezi objednatelem a zhotovitelem o spravnosti mési€niho SPPD, zistupei stran
pisemn¢ do zapisu z kentrolnihe dne zaznamenaji sva stanoviska a vyzvou statutarni zastupce
svych firem ke smirdimu jednani. Nedojde-li k jejich dohodé&, vyZida objednatel znalecky posudek
znalce, uréeného losovanim za pritomnosti statutirnich zastupcl obou u¢astniki této smlouvy, a to
z fad znalcti uvedenych v seznamu znalcd pro obor stavebnictvi. Oba néastnici této smlouvy se
zavazuji fidit se timto znaleckym posudkem, pokud jde o sprivnost mésicniho soupisu
provedenych praci.

Clanek VL.
Stavenisté

Plocha stavenistg, jeji hranice a vjezdy na staveni$té json vymezeny v projektové dokumentaci.

2. PFed zahijenim provddéni dila pfeda objednatel protokoldrné staveniité zbavené prav tfetich osob

zhotoviteli, a to nejpozdé€ji v den terminu zahdjeni praci.

. Sougasti pfedani stavenisté jsou nasledujici povinnosti objednatele:

a) pokud hranici stavenisté¢ netvoii pfirozené objekty (obrubnik vozovky, oploceni pozemku,
sténa stavajici budovy apod.), provede vhodnym zpisobem vyznadeni této hranice,

b) staveni’té bude ptedano celé a prosté prav a naroki tictich osob,

¢)  budou vytyéeny podzemni inZenyrské sité, prochazejici stavenistém

Staveniité je povazovano za predané po splnéni vSech podminek, uvedenych v odst. 3 tohoto

¢lanku.

Lizivani plochy staveni§t® zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel ma pravo vybudovat na ploSe

stavenidté veskeré objekty a zafizeni nezbytné pro provedeni dila. Nesmi tim viak omezit okolni

pProvoz.

Jini dodavatelé objednatele smé&ji vstupovat na stavenité, ziizovat zde své zafizeni stavenisté

a provadsét prace na nepiedaném dile vyhradné& jen sc souhlasem zhotovitele.
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Zhotovitel vyklidi stavenisté do 7 dnii po podpisu pfedavaciha pratokolu dila nejpozdéji do
terminu realizace akee.

Zhotovitel zabezpedi stavenisté proti volnému vstupu osob.

V hranicich staveni$té  zhotovitel zodpovidd za bezpefnost a ochranu zdravi (BAOZ)
a poz. ochranu (PO) svych pracovnikli a pracovnikii svych subdodavatcli. Nezodpovida viak za
BAOZ a PO jinych dodavatelit objednatele a nepovolanych osob objednatele.

Zhotovitel nezodpovidi za poSkozeni nepfedaného dila ani jeho &ésti zhotovovanych jinymi
dodavateli zajisfovanymi objednatelem, vyjma pfipadu, kdy jiny dodavatel objednatele uzavie se
zhotovitelem smiouvu o dilo a stane se tak jeho subdodavatelem.

10.Zhotovitel zajisti v ramei zafizeni staveniité podminky pro vykon funkce autorskeho dozoru

projektanta a technického dozoru stavebnika, ptipadné Zinnost koordindtora bezpedénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Clanek VILI.
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik. Do deniku zapisuje

skuteénosti rozhadné pro plnéni smlouvy a skutefnosti, které maji vyznam pro pribéh vystavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisu piipojovat své stanovisko (souhlas,
namitky apod.). Povinnost zhotovitele vést stavebni denik konéi odevzdanim a prevzetim dila,
poptipadé do odstranéni vad a nedod&lkl zjisténych pii kontrolni prohlidce stavby.

. Denni zdznamy &itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, popiipadé jeho zistupce zésadné

vden, kdy byly price provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou pfedmdétem zépisu. Mimo
stavbyvedouciho miZe provadét potfebné zaznamy v deniku technicky dozor objednatele,
pracovnik projektanta povéteny vykonem autorského dozoru, organy stainiho dohledu a zastupei
smluvnich stran k tomu zmocnéni a uvedeni v této smlouve.

. Nesouhlasi-li néktera ze smluvnich stran s obsahem zapisu ve stavebnim deniku, ktery udinila

druhda smluvni strana, musi k fomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do
3 pracovnich dng, jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zapisu souhlasi a skuteénosti uvedené v
tomto zapise budou povazovany za prokazane.

Smluvni strany se dohodly, Ze zdpisy z kontrolnich dnl stavby, jakoZ i veskeré jiné zapisy stran
piedmétu této smlouvy, se stavaji automaticky nedilnou souéasti stavebniho deniku.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim zhotovitele a stavebnim dozorem
ohjednatele je diikazem o zapsané skute¢nosti a podkladem pro eventuelni smluvni Gpravy.
Original stavebniho deniku bude po piedani dila pfedan objednateli, prvou kopii si pribéing
vytrhava technicky dozor objednatele, druha kopie zlistane uloZena u zhotovitele.

Clanek VIIL.
Zaruky a odpovédnost za vady

. Kvalitativni a technické parametry praci a dodavek musi odpovidat pozadavkim stanovenym

zakonem ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a provadécimi pfedpisy, ostatnimi
obecnd zdvaznymi pravnimi pfedpisy a zdvaznymi technickymi normami.

. Na dokoncené dilo v rozsahu této smlouvy poskytne zhotovite]l objednateli zaruku v délce 36

mésicil.

. Zaruéni lhita podind b&zet dnem podpisu pfeddvaciho protokclu dila nebo jeho Casti. Zhotovitel

rué&i za to, Ze dilo bude mit po dobu zdruéni Thity technické parametry a kvalitu danou projektovou
dokumentaci a touto smlouvou nebo vlastnostmi a kvalitou obvyklou.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dob€ jeho odevzdani objednateli bez ohledu na to, zda

byly objednateli v dobé piedani dila znamy. Za vady, které se vznikly pe odevzdani dila, odpovida
zhotovitel tehdy, pokud jejich pfi€inou bylo porudeni jeho povinnosti,
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5. Zhotovitel ncodpovida za vady dila, ktoré byly zplisobeny pouzitim podkladi a viei poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pii vynaloZeni veSkeré pé¥e nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na
ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouZiti tryal,

6. Zhotovitel neuzna vady dila v pfipadé, Ze objednatel nesplni zdru¢ni podminky uvedené
v navodech a zaruénich listech kusovych dodivek a zarizent.

7. Vady dila v ziruéni 1hité uplatni objednatel timto zpiisobem:

a) neprodleng po zjidténi vady vytkne objednate] vady pisemné zhotovitele,

b} zhotovitel je povinen se v objednatelem uréenou dobu dostavit na uréené misto, kde prob&hne
reklamadni jednéni,

¢) zrckilamaéniho jedndni bude pofizen zapis obsahujici:
B scuhlas nebo zdlivodnény nesouhlas s uznanim reklamovang vady,
B termin odsiranéni vady, evenluelng spisob odstranéni vady,

d) vpripadé sporu o opravnénost reklamace, budou smluvni strany respektovat vyjadieni
spolegné stanovengho soudniho znalce.

Clanek IX.
Podminky provedeni dila

1. Objednatel zabezpedi viechna rozhodnuti organii statni spravy, potfebng pro provedeni dila.

2. Jestlize v souvislosti sc zah4jenim praci na staveni$ti bude numé umistit ncbo premistit dopravai
znacky podle piedpisi o pozemnich komunikacich, obstara a uhradi tyto prace objednatel.
Umistovani a udrZovani dopravnich znalek v souvislosti s realizaci stavebnich praci obstard
a uhradf zhotovitel.

3. Povoleni k dodasnému uzivini vefejnych a jinych ploch a na rozkopavky obstard
a poplatky za né uhradi objednatel. Poplatky a pfipadné pokuty del8i, nez je dohodnuty €as uzivani
hradi zhotovitel za dobu, po kterou je v prodleni.

4. Objednatel souhlasi s tim, Ze prace na &astech dila, pro které nemd zhotovitel vlastni odborny
persenal, provedou zhotovitelem sjednani subdodavatelé.

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryté nebo se
stanou nepiistupnymi minimalng 3 pracovni dny piedem. Jestlize se objednate]l nedostavi
a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v pracich pokradovat. Jestlize bude objednatel
poZzadovat dodateéné odkryti téchio praci, je zhotovitel povinen toto odkryti proveést na naklady
objednatele, ledaZe se pfi dodatedné kontrole zjisti, Ze prace nebyly f4dné provedeny.

Clanek X.
Picdani a prevzeti dila

1. Objednatel pfevezme dilo nebo jeho &ast vzdy, jestlize bude provedeno dle projcktové
dokumentace, této smlouvy a v kvalité dle platnych norem a nema *adné vady nebo nedodélky,
které by branily jeho Fadnému uzivani k celu, pro ktery je urcen.

2. Drobné vady a nedodélky, kieré:

a) nebrini zahajeni a dokongeni Ufedni kolaudace,

b} nebréni pfipravé objednatele Kk instalaci interiéru, technologie nebo jinych zafizeni,
¢) nebrdni objednateli uzivani dila,

nebudou diivodem nepievzeti dila nebo jeho Sasti

3. Z piedavaciho Fizeni bude pofizen pisemnou formon Protokel o piedéni a pievzeti dila (stavby),
kterv bude obsahoval sgjména;

a) vyslovny souhlas objednatele s prevzetim dila, nebo zdivodnéné odmitnut! prevzeti dila,
b} datum pievzeti dila,
¢) soupis vad a nedodélku, zjidt€nych pii pfedavacim fizeni a termin jejich odstranéni.
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d) termin pro odstranéni vad a nedodélk bude stanoven v pfiméfené (nezbytné) Ihité pro jejich
odstranéni,

. Dilo se povazuje 7za F4dné dokondené a pievzaté podpisesm Protokeln o pFedani

a prevzeti dila (stavby).

. Postup objednatele, ktery bude vrozporu sustanovenim odst. 2 a 3 tohoto clanku, bude

zhotovitelem povaZovan za bezdivodné nepievzeti dila.

. P¥i preddvacim ¥{zeni pfedd zhotovitel objednateli protokoly o pfedepsanych revizich, tlakovych

a provoznich zkouskach, ndvody k zatizenim, atesty materidli a zaruéni listy kusovych dodavek.

. Zjevné odchylky od PD, které objednatel neuplatni v soupisu vad a nedodélkd pfi piedavacim

Fizeni, nema objednate] pravo uplatiiovat pozdgji.

Clanek XI.
Smluvni pokuty a nahrady skod

.V ptipadé, Ze zhotovitel prokazatelné z divodii spocivajici na jeho strané nespini termin dokonceni
dila v souladu s ustanovenim &l 111 odst. 2, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vys 0,05 %
z ceny dila za kaZdy, i zapocaty den prodleni.

. Jestlize poté, co smlouva nabude platnosti a udinnosti, nebude zhotoviteli umoznéno dilo z divodi
na strané objednatele dokonéit, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli.:

a) dosud skute¢né provedené prace ocenéné dle prilohy &. 2,

b) dodany a dasud do dila nezabudovany matetidl a dodavky,

Uhradu vyse uvedenych narokil je objednatel povinen provést do 30 dmii po jejich predioZeni
zhotovitelem.

. Jestlize objednatel nezaplati fakturu zhotoviteli ve sjednané lhits, zaplati zhotoviteli smluvni
pokutu 0,05 % z dluzné Eastky za kazdy, i zapotaty den prodleni oproti splatnosti.

. Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré prokazané naklady, které mu vaniknou
v piipadé bezdivodného nepievzetim dila.

. Objednatel prohlasuje a vyslovné ujistuje zhotovitele, Ze pro stavbu, kterd je dilem podle této
smlauvy je vydano pravomocné fizemni rozhodnuti a stavebni povoleni nebo stavba byla ohlasena,
jde-li o stavbu, kterou je tfeba ohlasit.

Clanek XIL
Ostatni ujednani

. Objednalel a zholovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéieny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni téetim osobam pro jiné 0¢ely neZz pro pInéni podminek
smlouvy.

. Smluvni strany se dohodly, Ze pro zajisténi jednoznaéné koordinovanosti provadéni dila, povede
objednatel veskerd jednani pouze se zhotovitelem a nebude vstupovat do pfimého jednani s jeho
subdodavateli.

. V piipadg, Ze objednatel ma za to, Ze €innost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentaci,
pfislu§nymi normami a piedpisy a touto smlouvou, upozorni na to pisemné zhotovitele neprodlenc
poté, co tuto skuteSnost zjistil, nejpozde€ji pak do sedmi kalendainich dnd. Jinak se ma za to, Ze se
zplisobem provadéni dila souhlasi.

. Dilo je v pribéhu provadéni ve vlastnictvi zhotovitele, jenz za dilo nese po celou dobu provadéni
dila plnou hmotnou odpovédnost aZ do doby pievzeti dila objednatelem. Vlastnické privo
k zhotovovanému dilu piechédzi na objednatele pfedinim dila a dplnym zaplacenim dchodnuté
¢astky za dilo.

. Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavienu platnou pojistnou smlouvu s pfedmétem pojisténi vEcnych
kod stavebniho dila v dostateéné mife, odpovidajici rozsahu a velikosti zakazky.



SOD - Sobéhrdy - obnova povrchu a odvodnéni mistni
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. Stavbyvedoucim zhotovitele a jim pisemné povéfeny zastupce jsou oprdvnéni zastupovat

zhotovitele v tomto rozsahu.:

a) fidi realizaci dila a zodpovidaji za n1,

b) vystavuji podklady pro vystaveni faktur,

¢} provadi predavani diléich stavebnich praci a dokonceného dila objednateli,

d} projednavaji a odsouhlasuji zmény projektu, materialii a dodavek,

e) projednavaji a odsouhlasuji zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavancho materialu
vedou stavebni denik,

7. Objednatele  zastupuje  touto  smlouvou  vyslovné  zmocnény  stavebni  dozor.

Je opravnén zastupovat objednatele v tomto rozsahu:

a) provadi kontrolu provadeéni dila ve vztahu k projektové dokumentaci, ocenénému vykazu
vymér, smlouvé a technickym normdm a stavebnimu povoleni,

b) pfebird od zhotovitele dilci stavebni prace a dokoncené dilo,

¢) projednava a odsouhlasuje zmény projektové dokumentace, materiall a dodavek,

d) projednava a odsouhlasuje zmény mnoZzstvi a cen realizovanych praci, dodavek a materiald,

e) kontroluje stavebni denik a provadi v ném piisluiné zapisy,

f) odsouhlasuje podklady pro faktury zhotovitele,

g) zastupuje objednatele pti viech jedndnich stran ptedmétu smlouvy.

Clanek XIII.
Vys8i moc

. Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za &asteéné nebo uplné nesplnéni smluvnich
zavazki, jestlize se tak stalo v disledku vy3§i moei. Za vy$§i moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavieni této smlouvy o dilo v disledku stranami nepiedvidanych a neodvratitelnych
udalosti mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na plnéni pfedmétu této
smlouvy. Jedna sc piedevdim o Zivelné pohromy, anomalie podasi, vile¢ns uddlosti, zavazné
celospoledenske, hospodaiské a ekonomické zmény, piipadné opatfeni piislusnych spravnich
organti na (zemi CR.

. Strana, kterd se bude chtit odvolat na vy$3i moc, je toto povinna uginit do bez zbyte¢ného odkladu
ihned poté, co se vyskytne vvisi moci.

. Nastanou-li okolnosti vy3§i moci dle odst. 1, prodluZuje se doba plnéni o dobu, po kterou budou
okolnosti vy&8[ moci plsobit. Tate doba bude vzajemné odsouhlasena dodatkem k této smlouve,

Clanck XIV.
Odstoupeni od smlouvy

. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v piipadé, ze nebude projekt schvilen k dotacni
podpofe a nebude uzaviena s poskytovatelem dotace dohoda, ptipadné smlouva o poskytnuti
dotace.

. Objednatel i zhotovitel mohou od smlouvy odstoupit jen pii podstatném poruseni zavazkd
vyplyvajicich z této smlouvy.

. Podstatnym porudenim smlouvy, pfi kterém je objednatel oprdvnén od této smlouvy odstoupit, je
Zeymeéna:

a) pokud se zhotovitel dostane do Upadku ve smyslu zakona & 182/2006 Sb., o Gpadku
a zpusobech jeho Fedeni v platném a G8inném znéni,

b) bezdiivodné pferuieni praci na dile zhotovitclem, které trva déle nez 15 dni.

. Podstatnym porusenim smlouvy, pti kterém je zhotovitel od této smlouvy opravnén odstoupit, je
nedodrZeni terminu splatnosti spravné a opravnéné faktury zhotovitele, pokud zpoZdéni trva vice
nez 30 dnfi, pokud nebude dohodnuto jinak.
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. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy, jestlize kvalita dila provadéného zhotovitelem
nespliiuje podminky uvedené v této smlouvé, popf. podminky obecné pozadovane piislusnymi
pFedpisy a normami.

. Zhotovitelove odstoupeni od smlouvy nema vliv na zaplaceni opravnénd uplatnénych smluvnich
pokut objednateli.

. QOdstoupeni objednatele od smlouvy nema vliv na zaplaceni fadn¢ a kvalitng provedenych praci
zhotovitelem.

Clanek XV,
Zavéreina ujednani

. Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se fidi
podle vyslovné vzijemné dohody stran pifsluinymi ustanovenimi zdkona & 89/2012 Sb.,
Obéanského zikoniku.

. Jakékoli zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt provedeny na navrh kterékoliv strany pouze
oboustranné odsouhlasenym pisemnym dodatkem smlouvy.

. Smlouva md 9 stran a je vyhotovena ve 3 v¥tiscich, z nichZ objednatel obdrzi 2 exemplare
a zhotovitel obdrzi jeden exemplar.

. Nedilnou sougasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Priloha & 1 - Ocenény polozkovy rozpodet

Obé smluvni strany prohladuji, Ze si smlouvu piedetly, s jgjim obsahem souhlasi, nebot’ odpovida
jejich pravé a svobodné villi, na dikaz &ehoz pripojuji své podpisy. Podpisem této smlouvy
potvrzuji smluvni strany i platnost priloh.

. Podpisem této smlouvy zanikaji veSkerd pfedchozi eventudini ujednani stran predmétu smlouvy
a tato smlouva a jeji dodatky jsou jedinym dokumentem, kterym se fidf vztah smluvnich siran.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Zvyhodnéni

, Mezihofi - Phov - Obnova povrchu a odvodngni mistni
Nazev stavby komunikace ev.c, 20c Lt
Nézev objektu EGO
Misto
iIc DI¢
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpodat dislo Dne CZ-CPV
CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Podet Naklady { 1 m,j. Potet Naklady / 1 m.j. Podet Naklady { 1 mj.
0,00 0 0,00 . D 0,00
Rozpodtové naklady v CZK
A Zakladni rozp. nakiady B  Dopliikové naklady C | Néklady na umisténi stavhy
1 HSV Dodavky 8 Prace plesdas 0,00 |13 Zatizeni stavenidté 0,00
b Monta2 9 Bez pevné podl. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kulturni pamatka 0,00 |15 Lizernni viivy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 | 16 Pravozn! viivy 0,00
5 “M"  Dodavky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
6| Monta2 0,00 1B VRN z rozpodtu 8 500,00
7 ZRN({F. 1-6) 1711 908,78 |12 DN [F. 8-11) 19 VRN (F. 13-18) 8 500,00
20 HZS 0,00 [21 Kempl. &innast 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Chjednate! D Celkem bez DPH 1720 406,78
DPH % Zaklad dang DPH celkem
snizend 16,0 0,00 0,00
Zzakladni 21,0 1720 408,78 361 285,42
Cena s DPH 208169220
E Pfipoéty a odpotty
Doda zadsvats! 0,00
Klouzava dolozka 0,00
0,00
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Rekapitulace objektu stavby

Stavba: Mezihofi - Phov - Obnova povrchu a odvodné&ni mistni komunikace ev.¢. 20c
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum:
Koéd Zakazka Cena bez DPH DPH zakladni Cena s DPH
Mezlhofi - Phov - Obnova povrchu a odvodné&ni mistni komunikace ev.&. 20¢
MK Mezihofi - Phov - hlavni trasa ev.6.20c 1629 087,13 342 108,31 1971 195,60
G_u_.m<m vytoku propustku ve stan, 32 91 319,59 19 177,11 110 496,70
Celkem 1 720 406,78 361 285,42 2 081 692,20
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Stavha:

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Objekt: MK Mezihofi - Phov - hlavni trasa ev.¢.20c

Mezihofi - Phov - Obnova povrehu a edvednéni mistni kemunikace ev.g. 20c

QObjednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum:
& | ken | ked polozky Popis MJ “2';?;::[ o dﬁg&zv s Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 1620 587,19
1 Zemni prace 86 740,46
Odstranén| podkladu pl do 50 m2 z kameniva dreengho tl
11221 113107122 200 mm m2 35,600 248,00 21 314,40
"Sanace lokéln| 2 5%" 2624*0,025 65,600
"sjezd ve stan. 254 L" 5*2 10,000
"viezd ve stan.484 L" 52 10,000
Soudet 85,600
[ 2e21 [i131071a2 Jodstraneni podkiadu pl do 50 m2 zivienych i 100 mm__ [m2 | o2.350 142,00 13 113,70
"Sanace lokalni 2,5%" 2624*0,025 65,600
“napcjeni ve stan.0" (18)*1 18,000
"odbotka ve stan 407 L" (3)*1 3,000
"pfekop ve stan 700" (2)°2 4,000
"ukonteni stan 779" 3,5%0,5 1,750
Soutet 92,350
Frézovani Zivigného krytu 1 30 mm prubh & 2 m pl de
3221 113154331  |10000 m2 bez piekaek v trase m2 1419,000 29.00 41 151,00
"intravilan" 1419 1 419,000
Bourani zdiva z betonu prostého neprokladangho v
41001 120801121 |odkapavkach nebo prokopavkach ruéné m3 0,468 5 340,00 248912
"10% Zlabovek" 3,9*0,8%0,15 0,468
QCdkopavky a prokopavky nezapaZeng pro silnice objemu
5]001 122202201  |do 100 m3 v hominé tf. 3 m3 12,600 121,00 1524 60
"plodny adkop pro popelnic.pole va stan. 758-778" 83"0,2 12,600
Pfiplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v
§/001 122202209 |hornina tf. 3 za lepivost m3 12,600 21,00 264 B0
Hloubeni rgh § do 600 mm v herning {2, 4 objemu do 100
7001 132301101 |m3 m3 1,880 1 189,00 1689752
“ryha pro vpust stan. 700" 2"1,2*(1-0,3) 1,680
Ptiplatek za lepivost k hloubeni ryh £ do 600 mm v
81001 132301109  |horniné . 4 m3 1,680 227,00 381.36
Wodorovné pfemisténi do 3000 m vykopku/sypaniny z
9001 1625601102  |hominy tf. 1 a2 4 m3 14,280 103,00 1470,84
12,6+1,68 14,280
10{001 171201201 |UloZeni sypaniny na skladky m3 14,280 14,00 199,92
11001 181102302 |Uprava plan& v zafezech se zhutné&nim m2 148,600 14,00 2 823,40
"pod podklad $0" 85,6 85,800
"popelnic. pole ve stan. 765 P 63 63,000
Soutet 148,600
2 Zakladani 8 130,09
Zakladové zed ze ZB odolného proti agrasivnimu
12|011 278322512 |prostiedi tf. C 30/37 bez vyzluze m3 1,065 3 0856.00 3299,37
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Stavba:

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Objekt: MK Mezihofi - Phov - hlavni trasa ev.¢.20c

Mezihofi - Phov - Obnova povrchu a odvodnéni mistni komunikace ev.&. 20c

Objednatel;
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum:
&; KCN | Kbd poloZky Popis M. el . Gena Cena celkem
celkem jednotkavd
"vpusl ve stan. 704"
"dno” 2*0.9*0.3 0,540
"boky" (1,6*0,5%0,25+0,5'0.5%0,25)"2 0,525
Soudet 1,065
[ 1sfo11 (279351101 |ziizen! bedneni zakiadovych zdi jednostranne [m2 | 1.160 351.00| 407,16
"dno" (2+0,9)*2*0,2 1,160
14{011 279351102 |Odstranén! bednéni zakladovych zdi jednostranné mz2 1.160 144.00 167.04
15|011 273351105 |Zfizeni bedné&ni zdkladovych zdl oboustranng m2 5,100 342,00 174420
"ypust ve stan. 700"
"boky" (2+0,9+1,7+0,5)"0,5*2 5,100
16|011 279351106  |Odstranéni bednéni zakladowyeh zdi oboustranné m?2 5,100 120.00 £12,00
171011 279362021 |VyztuZ zakladovych zdi nosnyeh svafovanymi sitémi Kari |t 0,074 25 680,00 160032
"dng" 2*0.8 1,800
"boky" (2+0,9)2*0,5 2,800
Soudet 4,700
4 Vadorovné konstrukce 4 957,00
Podklad nebe loze pod diazbu vodorovny nebo do sklany
18)221 451317777  |1:5 2 betonu prostého tl do 100 mm m2 5,000 191,00 955,00
"podklad #labu ve stan. 704" 5*1 5,000
19[264  [463215111 [Rovnanina z lomoveho kamene netfidéngho [ma | 3,000 1 334,00} 4002,00|
"wytok propustek ve stan 407" 571,504 3,000
5 Komunikace 1 363 089,82
Podklad z kameniva hrubgho dreeneho vel, 32-63 mmtl
20221 564781111 |200 mm m2 63,000 168,00 10 584,00
21)221 564831111 |Podklad ze $t&rkodrt& S0 1 100 mm m2 53,000 74,00 4 662,00
vyspraven! podkladu po pfekopech ing sitl plochy do 15
22|221 566901131  |m2 &tdrkodrti tl. 100 mm m2 7,000 114,00 768,00
"pficny novy Zab Gprava okoli stan. 700 priény” 3,5°2 7,000
Yyspraveni podkladu po piekopech Ing sitl plochy do 15
23221 566901143 |m2 kamenivem hrubym dreenym tl. 200 mm m2 7,000 248,00 1 736,00
24(221 5686831111 | Zpevnéni krajnic Stérkodrti tl 100 mm m2 863,500 71.00 61 308,50
"zdklagd" 779 779,000
"odbotky-stan. 407 " {13*2-12+3)*0,56 8,500
"odetet 512-588" 588-512 76,000
Soutet 863,500
Vyrovnani povrchu dasavadnich krytl asfaltovym
25(221 572141111 |betonem ACO {AB) tl do 40 mm m2 §80,000 233,00 228 340,00
"Vyrovnavka nerovnych okraji 50%" (2624- 664)*0,5 980,000
Vyrovnani povrehu dosavadnich krytd asfaliovym
261221 572141112 |betonem ACO {AB) tl do 60 mm m2 664,000 336,00 223 104,00
"Vyrovnavka nerovnych okraji slan 75-267 " 664 664,000
Vyspraven! vytluk( na krajnicich a kamunikacich
27221 572211111 |kamenivem hrubym drcenym m3 32,340 683,00 22 088,22
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Stavba:

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Objekt: MK Mezihofi - Phov - hlavni trasa ev.¢.20¢

Meazihofi - Phov - Obnova povrchu a odvodnéni mistni komunikace ev.&. 20c

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum:
¢. | keN | ked polozky Popis MJ “i:f:::' N dﬁ:{::w . Cena celkem
"Zborceny profil zejména sian D50-180" (150-
500*1,5'0,15 22,500
"sanace lokalnl 2,5%" 2624*0,025*0,15 9,840
Soucet 32,340
Provizorni vyspraven| neupravenych vytlukd asfaltowvym
28221 572243111  |betonem ACO (AB) 1 27,821 3 100,00 86 245,10
"profil 50-150" (150-50)*1*0,07*2 4 16,800
"sanace pomistnd" 2624*0,025%0,07*2,4 11,021
Soutet 27,821
Poslfik zZivitny spojovac! z asfaltu ¥ mnoZstvi do 0,70 ]
209|221 573211111 |kg/m2 m2 5 248,000 B.00 41 984,00
2624°2 5 248,000
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACC 11 {ABS} i. | t 50 ]
301221 577144121 |mm & pfes 3 m z nemcdifikovaného asfaliu m2 2 624,000 260,00 582 240,00
8 Trubni vedeni 13 490,00
331|254 B99211111  |Osazeni mif s rAmem hmotnosti do 50 kg kus 2,000 310,00 620,00
332|552 552423286  |m#E D 400 - plochd, 800x800 4-stranny rém kus 2,000 5 740,00 11 480,00
33]254 89621111R _ [Napojeni vpusti ve stan. 704 do kanalizace kus 1.000 1.390,00 1380,00
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 144 179,82
J-ﬁezam' spér pro vylvofeni komirky & 10 mm hl 20 mm
34[221 919112212  |pro tésnici zdlivku v Zivicném krytu m 31.200 36.00 1123.20
"napojeni zatatek a konec" 18+3+3.2 24,200
“ryha Zab" 3,5%2 7.000
Soutel 31,200
T&sn&nl spér zalivkou za lepla pro komirky & 10 mm hl
351221 919122111 |20 mm s tésnicim profilem m 31,200 38,00 1.216,80
Celo propustku z lomového kamens pro propustek z trub
281221 519441211 |DN 300 aZ 500 kus 2,000 11 120.00 22 240,00
"pfitny propust ve stan, 407" 2 2,000
Ytokova jimka z lomoveho kamene propustku z brub do
37]221 919443111 |DN 800 kus 1,000 26 200,00 25 20000
Obetonaovani trubniho propustku betonem prostym tf. C
ag|221 919535557 |16/20 m3 1,800 3300,00 5 085,00
"obet. vytoku propust ve stan. 407" 6*1°0,25 1,500
Zarovnani stytné plochy podkladu neba krytu Zivicného 1l
39|221 918731122  |do 100 mm m 31,200 32,00 998.40
400|221 819735112 |Rezéni stavajiciho Zivigného krytu hi do 100 mm m 31,200 63,00 1 965,60
Osazeni piikopuveha Zlabu do $térkopisku tf 100 mm z
41221 835111211 |betonowych tvdmic § BOO mm m 14,900/ 92,00 1370.80
"Vtoky a wytoky propustku ve stan. 407" 3*2+5 11,000
“Oprava 10 % Zlabu L" 39*0.1 3,900
Soutet 14,200
42 (582 552274860 |ziabovka betonové TBM 8-60 33x59x8 cm kus 45,818 89,00 4 077,60
Cistani prikopl strojnd & dna do 400 mm objem nanosu
43|221 93880220R |do 0,30 m3/m m 119,000 91,00 10 828,00
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Stavba:

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Ohjekt: MK Mezihofi - Phov - hlavni trasa ev.¢.20c

Mezihofi - Phov - Obnova povrchu a odvodnéni mistni komunikace ev.c. 20c

Objednatal:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum:
8. kN | Kod polozky Popis M '“l';‘l’és::' = dﬁg{:‘iu i Cena celkemn
"stan, 050 - 100 P" (100-50) 50,000
"stan. 407 P - propustck” 25+5 30,000
"stan. 540-588 L odedet propustku " {(588-540) - (585-
576) 39,000
Soudet 119,000
Sisténi vozovek metenim se skrapénim - strojné,
44221 938808311R |podkladu nebo krytu ivigného - samagbérem m2 2 394,000 3,00 7 182,00
451221 938909611  |Odstranéni nanosu na krajnicich tl do 100 mm m2 536,250 19.00 12 088,75
“krajnice?5% " 779*1*0,75 584,250
"stfed” (80-18)"0,8 52,000
Soutet 636,250
a6]221  [o38009612 |odstraneni nénasu na krajnicich t do 200 mm lm2 | 194.750| 39.00| 7 505,25
"krajnice25% " 779*1*0,25 194 750
98 Pfesun hmot 43 207,22
471221 997221551 |Vodorovna doprava suti ze sypkych matenialiido 1km |t 300,515 38.00 11 419.57
Ptiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych
485|221 997221558  |materiala t 300,515 9.00 2 704,64
UloZenl odpadu z kameniva na skladee (bez
49|221 99722188 |sklddkovného) t 300,515 14,00 4 207,21
Piasun hrmat pra pozemni komunikace s krytem z
850|221 988225111 |kamene, monolitickym betenovym nebo 2iviénym t 497,516 50,00 24 875,80
VRN Vedlej$i rozpoétové naklady 8 500,00
51|000 043194000 |Ostatni zkousky - kontrola vedeni inZenyrskych siti kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
52000 071203000 |Dopravnd infenyrské opatien! K& 1.000 5 000,00 5 000,00
Celkem 1629 087,19

Strana 4 z 4



Stavba:

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Objekt: Uprava vytoku propustku ve stan. 32

Mezihefi - Phov - Obnova povrchu a odvodnéni mistni komunikace ev.é. 20¢

Cbjednatel:
Zhotovited: Zpracoval:
Misto: Datum:
¢ | kN | kad polozky Popis MJ "“l';f;f:::i " uﬁ;’:{iu s Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 81 319,59
1 Zemni prace 4 304,66
Odkopavhky a prokopavky nezapazené pra silnice objemu
13| 001 122202201 |do 100 m3 v horniné . 3 m3 5,040 123,00 619,92
2,1°0,.4'6 5,040
Ptiplatek k odkopaykam a prokopavkam pro silnice v
14|001 122202209 |horniné tf. 3 za lepivost m3 5,040 20,00 100,80
Hisubeni ryh § do 600 mm v horming ti. 4 okjemu do 100
1{001 132301101 |m3 m3 2,184 1185,00 2 596,78
"ryha pro zed propustek stan. 32" 5,2°0,7*0.6 2,184
Ptiplatek za lepivost k hloubeni ryh 3 do 800 mm v
2001 132301108 |horminé tf. 4 m3 2,184 227,00 485,77
Vadorovné premist&ni do 3000 m vykopku/sypaniny z
3|001 162501102  |horniny tf. 1 aZ 4 m3a 4,200 103,00 432,60
4(001 171201201  |UlnZeni sypaniny na skladky m3 4,200 14,00 58,80
2 Zaktadani 14 014,13
Zakladové kienby ze 7B se zvy¥enymi naroky na
5/011 272322511  |prostiedi ti. C 25/30 m3 2,225 2 768,00 5 161.57
"zaklad ve stan. 32 P" 5,3*0,7°0.6 2,226
8011 279351101 |Zfizeni bednéni zakladovych zdi jednostranné |m2 7.200| 351,00 2 527.20
"boky zakladu" (5,3+0,7)*2*0,6 7,200
7|011 279351102 |Odstranén! bednéni zdkladovych zdi jednostranné m2 7,200 144,00 1036,80
10]011 278362021 |VyztuZ zakladowych zdi nosnych svafovanymi sit€mi Kari Jt 0,187 25 580,60 4 288,56
"dno" 5,1*0,9 4,590
"boky" {5,1+0,5;"2*0.5 G,000
Soudet 10.590
3 Svislé a kompletni konstrukce 25 947,60
Zdivo mostd z nepravidelnych kamend na maltu, objem
16]211 334213111 |jednoho kamene do 0,02 m3 m3 4,200 § 178.00 25 947,60
50.4°21 4,200
4 Vodorovné konstrukce 40 030,00
Zahoz z lomového kamenes s prodtérkovanim z terénu
171321 452512270 |hmotnost do 200 kg m3 14,000 149600 20 944,00
5*7'0.4 14,000
Piiplatek za urovnani ploch zahozu z lomového kamene
18[321 462519002 |hmeotnost do 200 kg m2 59.000 120,00 7 080,00
7+6+6"4 59,000
11|25 [463215111 |Rovnanina z lomoveho kamene netridénsho lm3 | 9,000 1.334,00 12 006,00
"wytok propustek ve stan 32" 6*3%0,5 9,000
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Stavbha:

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Objekt: Uprava vytoku propustku ve stan. 32

Mezihofi - Phov - Obnova povrchu a odvodnéni mistni komunikace ev.E. 20c

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum:
- Mnozstvi Cena
&, KCN | Kod polozky Popis M) - iednotkova Cena celkem
Upravy povrchii, podlahy a osazovani
6 vyplni 3 570,00
Spérovan| kamenngho zdiva mostd aktivovanou maltou
151211 828632112 |Ispéra hl do 40 mm 4l do 12 m/m2 m2 10,500 340.00 3 570,00
5*2.1 10,500
8 Ostatni konstrukce a prace-bourani 3 453,20
99 Pfesun hmot 3 453,20
Ptesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z
12)221 998225111 |kamene, monolitickym betonovym nebo Zivitnym 1 59,064 60,00 3 453,20
Celkem 91 319,59
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