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zarubné

Obchodni podminky

SMLOUVA O DILO
PODLE § 536 A NASL. ZAKONA CISLO 513/1991 SB., OBCHODNIHO ZAKONIKU,

uzaviena mezi:

objednatelem: Obec Sobéhrdy

se sidlem: Sobéhrdy 60, 256 01 Benesov

jednajici: I B - starosiou obee

IC: 00232700

DIC: neni platcem DPH

bankovni spojent: Ceska spotitelna a.s. ¢islo Gétu: I

Osoby oprdvnéné k jedndni:

ve vécech smluvnich - pro uzavirani smlouvy: I N S N
- pro zmény smlouvy: NI N s B

stavebni dozor objednatele: I .

(dale jen ,,objednatel™)

a
zhotovitelem: Stavebni firma Pazdera s. r. 0.

se sidlem: Vlasakova 1635, 258 01 Vlasim
jednajici: IS B cdnatel spoleénosti
IC: 27110176

DIC: CZ27110176

adresa pro dorucovani: Vlasdkova 1635, 258 01 Vlasim
bankovni spojent: CS pobo¢ka Vlagim

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném, Méstskym soudem v Praze oddil C,  vlozka 96975

Osoby oprdavnéné k jednani:

ve vécech smluvnich - pro uzavirani smlouvy: I B |cdnatel spolccénosti
- pro zmény smlouvy: I I | cdnatel spolecnosti
stavbyvedouci: I I

(dale jen ,,zhotovitel)

Preambule

Smlouva je uzavirana jako logicky krok v zaddvacim fizeni vefejné zakazky .Stavebni dprava a
pFistavba OU — bouraci prace + zarubné“. Viechny podminky uvedené v zadavacich podminkdch
uvedeného zadavaciho fizeni jakoZ i v nabidce uchazece jsou platné pro plnéni zakazky i kdyz nejsou
vyslovné uvedeny ve smlouvé.
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Clanek 1.
Vychozi udaje

Podkladem pro vypracovini této smlouvy byla nabidka zhotovitele zpracovana dle podklada
zadavatele, dale objednatele.

—

Ll

Cléanek II.
Piedmét smlouvy

. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele zhotovit a pfedat zavazek, objednatele pievzit a zaplatit

pré'ce a dodavky spojené s provedenim dila, kterym je stavba: SOD - Stavebni @iprava a p¥istavba
OU - bouraci prace + zdrubné na pozemku ¢. 173, 37/2 k. 0. Sob&hrdy.

. Vécny rozsah praci je dén takto:

- rozsah praci, kvalita a druh materiali a dodavek je vymezen v polozkovém rozpoctu, ktery tvofi
piilohu €. 2 této smlouvy. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalit¢ a terminech podle této
smlouvy o dilo.

. Predmétem smlouvy o dilo neni:

a) zhotoveni projektové dokumentace,
b) ukony spojené svykonem investorské &innosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni,
pirckoptl, zabort, souhlast a oznameni souvisejicich s realizaci stavby a jeji kolaudaci,

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni nebezpeci a to za podminek uvedenych v této
smlouve. Dale prohlasuje, ze cinnosti, které jsou predmétem jeho plnéni podle této smlouvy,
spadaji do predmétu jeho podnikani, pro tuto praci je pIné kvalifikovan a prace provede pievazné
svymi zaméstnanci v pracovnim poméru, kterymi disponuje v potiebném poétu a kvalifikacni
skladbé. Casti dila mize zhotovitel povéfit tieti osobu. Za vysledek téchto &innosti viak odpovida
zhotovitel stejné, jako by je proved! sam.

Zhotovitel potvrzuje, Ze v pripadé pozdéjsiho pozadavku objednatele rozsifi po vzajemné dohodé
predmét smlouvy o dal§i eventualni prace a dodavky.

Clanek TII.
Terminy plnéni

Bouraci prace

. Predpoklad zahdjeni praci je: 5/2012

Dilo bude dokonéeno a predano objednateli: 8/2012

Zarubné

. Predpoklad zahdjeni praci je: 6/2012

Dilo bude dokondeno a predano objednateli: 7/2012

Objednatel se zavazuje dilo prevzit i v dfivéjsim nabidnutém terminu pokud bude dilo k piedani
pripraveno.

_

,
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6. Termin dokonceni dila se prodluzuje za podminek vyplyvajicich z této smlouvy. Pokud na zakladé
této smlouvy je zhotovitel opravnén pozastavit provadéni stavebnich praci prodluzuje se termin
dokonéeni dila o dobu, kdy trvalo divodné pozastaveni provadéni stavebnich praci zhotovitelem,
pokud v dusledku klimatickych podminek neni nutné prodlouzeni terminu dokonceni dila o delsi
dobu.

Clének IV.
Cena dila

1. Objednatel se zavazuje, ze za zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. II smlouvy zaplati zhotoviteli
dohodnutou cenu dila, pii jejimz sjednani vychazi strany ze zhotovitelem provedeného ocenéni
vykazu vymer, ktery je soucasti nabidky. Cena je sjedndna dohodou smluvnich stran takto:

Bouraci prace Zarubné
Stavebni prace bez DPH 65.207,- K¢ 19.469,- K¢
DPH 20% 13.041,- K& 3.894,- K&
Celkem cena dila 78.248,- K¢ 23.363,- K¢

2. DPH je stanovena orientatné¢ a bude fakturovdna dle prisludnych predpisi platnych v den

zdanitelného plnéni.

Rozpis ceny je uveden v pFiloze ¢. 2 smlouvy.

4. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou pevné a obsahuji veskeré ndklady zhotovitele nezbytné
k realizaci dila v cenové trovni k dohodnutému terminu piedani dila a maji zavazny charakter pro
ocefiovani vicepraci nebo pro pripadné odpocty od ceny.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze celkova cena dila a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje:

a) veskeré naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila a jeho jednotlivych ¢éasti a jsou v ni
zahmuty i pripadné naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté
zhotovitele

b) predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni i predpokladany vyvoj cen vstupnich
nakladi po celou dobu vystavby

6. Cena dila bude zménéna v té€chto piipadech:

a) pfiobjednatelem vyvolané zméné rozsahu dila, oproti jeho rozsahu danému dle smlouvy,

b) v prib&hu provadéni dila dojde ke zméné sazby DPH s tim, Ze zména ceny (zvySeni &i snizeni)
bude dana zménou vySe DPH v disledku zmény sazby

7. Zmény rozsahu dila budou ocefovany takto:

a) s vyuzitim cen uvedenych v p¥iloze €. 2 smlouvy,

b) pokud priloha €. 2 neobsahuje prislusnou mérnou jednotku viceprace, bude tato zhotovitelem
ocenéna a pied zahdjenim vicepraci smluvnimi stranami odsouhlasena

8. Cenové zmény dle odst. 6 tohoto ¢lanku budou promitnuty do celkové ceny dila dle odst. 1 tohoto
¢lanku formou dodatka této smlouvy. Pokud nedojde z libovolného divodu k dohodé stran
o zméne ceny dodatkem ke smlouvé, uréi tuto zménu k navrhu kterékoli smluvni strany soud
v ramci rozhodovani sporu o plnéni ceny za dilo.

1w

Clanek V.
Platebni podminky

1. Objednatel potvrzuje, Ze pro zaplaceni ceny dila dle smlouvy ma zajisténo financni kryti ceny dila.

2. Smluvni strany se dohodly na tomto rezimu placeni objednatelem:
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a) Uhrada ceny dila bude provedena na zakladé danovych dokladii - faktur a kone¢né faktury.
Prilohou vsech faktur bude zistupcem objednatele odsouhlaseny soupis provedenych praci
s tim, Ze bude fakturovdno za skuteCné provedené prace v cenach vyplyvajicich z polozkového
rozpo¢tu. Konefnou fakturu wvystavi zhotovitel do 15 dni po predani a pfevzeti dila
objednatelem s tim, Ze pfilohou této faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila potvrzeny
opravnénym zastupcem objednatele, pokud byl takovy protokol vystaven. Smluvni strany se
dohodly, ze v pribéhu vystavby budou vystaveny mésicni faktury.

b) Splatnost danovych dokladi - faktur je 30 dni od doruceni daiového dokladu - faktury na
adresu objednatele.

c) Objednatel je povinen postupné hradit zhotovitelem vystavené faktury v terminech jejich
splatnosti, a to az do vySe 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast ceny dila ve vy§i 10 %
z celkové ceny dila (tzv. pozastavka) je objednatel povinen uhradit do 30 dnii po pfedani dila,
popfip. do 30 dni po odstranéni vad a nedodélki uvedenych v protokolu o predéani a prevzeti
dila, a to na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele.

d) Danovy doklad — faktura musi vzdy obsahovat ndlezitosti dafiového dokladu v souladu se
zakonem ¢€.235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, § 13a) obchod. zik. v platném znéni.

. Odsouhlasené viceprace a zmény rozsahu dila budou zhotovitelem zahmuty do SPPD toho mésice,
ve kterém byly provedeny a takto budou zhotovitelem Uétovany a objednatelem hrazeny.

Kazda faktura bude obsahovat nasledujici idaje:
B oznaCeni objednatcle a zhotovitele, adresa sidla, 1C, DIC, tdaj o zapisu v obchodnim
rejstiiku, Cislo smlouvy, oznaceni dila,
¢islo faktury, den odeslani a den splatnosti faktury,
oznaceni penézniho tstavu a &islo G¢tu, na ktery se ma platit,
celkovou cenu dila bez DPH, s DPH celkem a vy¢isleni DPH dle platné vyse,
celkovou &astku k thradé,
razitko a podpis opravnéné osoby
v textu faktury bude uveden nézev akce - Stavebni tprava a piistavba OU -
bouraci prace + zarubné

. V pfipadé sporu mezi objednatelem a zhotovitelem o spravnosti mésiéniho SPPD, zastupci stran
pisemné do zapisu zkontrolniho dne zaznamenaji sva stanoviska a vyzvou statutdrni zastupce
svych firem ke smir¢imu jednani. Nedojde-li k jejich dohodé, vyzada objednatel znalecky posudek
znalce, uréenc¢ho losovanim za pfitomnosti statutarnich zastupcu obou G¢astniku této smlouvy, a to
z fad znalcli uvedenych v seznamu znalcii pro obor stavebnictvi. Oba Géastnici této smlouvy se
zavazuji fidit se timto znaleckym posudkem, pokud jde o spravnost meési¢niho soupisu
provedenych praci.

Clanek VI.
Stavenisté

. Plocha stavenisté, jeji hranice a vjezdy na stavenisté jsou vymezeny v projektové dokumentaci.
. Pred zahdjenim provadéni dila pfeda objednatel protokolarné staveni$té zbavené prav tictich osob
zhotoviteli a to nejpozdéji v den terminu zahéjeni praci.
. Soucasti predani stavenisté jsou nasledujici povinnosti objednatele:
a) pokud hranici staveni§té netvoii piirozené objekty (obrubnik vozovky, oploceni pozemku,
sténa stavajici budovy apod.), provede vhodnym zptisobem vyznaceni této hranice,
b) stavenisté bude predano celé a prosté prav a naroki tretich osob,
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¢) budou piedany napojovaci body elektrické energie a vody,

d) budou vytyéeny podzemni inzenyrské sité, prochazejici stavenistém

Stavenisté je povazovano za predané po splnéni viech podminek, uvedenych v odst. 3 tohoto
¢lanku.

. UZivani plochy stavenisté zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel ma pravo vybudovat na plose
stavenisté veskeré objekty a zafizeni nezbytné pro provedeni dila. Nesmi tim vSak omezit okolni
Provoz.

. Jini dodavatelé objednatele sméji vstupovat na stavenisté, zfizovat zde své zafizeni stavenisté
a provadeét prace na nepiedaném dile vyhradné jen se souhlasem zhotovitele.

. Zhotovitel vyklidi stavenist¢é do 7 dmii po podpisu predévaciho protokolu dila nejpozdéji do
terminu realizace akce.

. Zhotovitel zabezpeCi stavenisté proti volnému vstupu osob.

. V hranicich stavenidté¢ zhotovitel zodpovidd za bezpeénost a ochranu zdravi (BAOZ)
a poz. ochranu (PO) svych pracovniki a pracovniki svych subdodavatelii. Nezodpovida viak za
BAOZ a PO jinych dodavatelt objednatele a nepovolanych osob objednatele.

. Zhotovitel nezodpovida za poSkozeni nepfedaného dila ani jeho &asti zhotovovanych jinymi
dodavateli zajistovanymi objednatelem, vyjma piipadu, kdy jiny dodavatel objednatele uzavie se
zhotovitelem smlouvu o dilo a stane se tak jeho subdodavatelem.

Clanek VIL.
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté¢ stavebni denik. Do deniku zapisuje
skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy a skuteénosti, které maji vyznam pro prilbéh vystavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisu piipojovat své stanovisko (souhlas,
namitky apod.). Povinnost zhotovitele vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a pievzetim dila.

. Denni zaznamy Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, popfipadé jeho zistupce zisadné
v den, kdy byly prace provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho miZe provadét potiebné zaznamy v deniku technicky dozor objednatele,
pracovnik projektanta povéfeny vykonem autorského dozoru, organy stainiho dohledu a zastupci
smluvnich stran k tomu zmocnéni a uvedeni v této smlouvé,

. Nesouhlasi-li néktera ze smluvnich stran s obsahem zipisu ve stavebnim deniku, ktery ucinila
druha smluvni strana, musi k tomuto zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do
3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Z¢ s obsahem tohoto zépisu souhlasi a skute¢nosti uvedené v
tomto zapise budou povazovany za prokézané.

. Smluvni strany se dohodly, Ze zapisy z kontrolnich dnii stavby, jakoZ i veskeré jiné zapisy stran
pfedmétu této smlouvy, se stavaji automaticky nedilnou souéasti stavebniho deniku.

. Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim zhotovitele a stavebnim dozorem
objednatele je ditkazem o zapsané skutecnosti a podkladem pro eventuelni smluvni Gpravy.

. Origindl stavebniho deniku bude po predani dila pieddn objednateli, prvou kopii si prubézné
vytrhava technicky dozor objednatele, druhé kopie ziistane ulozena u zhotovitele.

Clanek VIIL
Zaruky a odpovédnost za vady

. Kvalitativni a technické parametry praci a dodavek musi odpovidat pozadavkim stanovenym
zakonem ¢€.22/1997 Sb. a provadécimi predpisy, ostatnimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy
a zavaznymi technickymi normami.
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. Na dokonc¢ené dilo v rozsahu této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce 36
mésicu.

. Zaru¢ni lhiita pocina béZet dnem podpisu piedavaciho protokolu dila nebo jeho ¢éasti. Zhotovitel
ruci za to, ze dilo bude mit po dobu zaruéni lhity technické parametry a kvalitu danou projektovou
dokumentaci a touto smlouvou.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho odevzdani objednateli. Za vady, které se
objevily po odevzdani dila, odpovida zhotovitel tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo poruseni jeho
povinnosti.

. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny pouZzitim podkladii a véci poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni veSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na
ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

. Zhotovitel neuzna vady dila v pripadé, Ze objednatel nesplni zaruéni podminky uvedené
v navodech a zaruénich listech kusovych dodavek a zarizeni.

. Vady dila v zaruéni [hité uplatni objednatel timto zpisobem:

a) neprodlené po zjisténi vady vyzve objednatel pisemné zhotovitele,

b) zhotovitel je povinen se v objednatelem uréenou dobu dostavit na uréené misto, kde probéhne
reklamacni jednani,

¢) zreklamacniho jednani bude pofizen zipis obsahujici:
B souhlas nebo zdliivodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady,
B termin odstranéni vady, eventuelné zpisob odstranéni vady,

d) v piipadé sporu o opravnénost reklamace, budou smluvni strany respektovat vyjadieni
spole¢né stanoveného soudniho znalce.

Clanek IX.
Podminky provedeni dila

. Objednatel zabezpedi vSechna rozhodnuti organi statni spravy, potiebna pro provedeni dila.

. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude nutné umistit nebo premistit dopravni
znalky podle piedpisi o pozemnich komunikacich, obstard a uhradi tyto prace objednatel.
Umist'ovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s realizaci stavebnich praci obstara
a uhradi zhotovitel.

. Povoleni k docasnému uzivani vefejnych a jinych ploch a na rozkopavky obstara
a poplatky za né uhradi objednatel. Poplatky a piipadné pokuty za delSi nez je dohodnuty Cas
uzivani hradi zhotovitel za dobu, po kterou je v prodleni.

. Objednatel souhlasi s tim, ze prace na ¢astech dila, pro které nema zhotovitel vlastni odborny
personal, provedou zhotovitelem sjednani subdodavatelé.

. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi minimalné 3 pracovni dny pfedem. Jestlize se objednatel nedostavi
a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v pracich pokracovat. Jestlize bude objednatel
pozadovat dodatecné odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na néklady
objednatele, ledaZe se pii dodate¢né kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny.

Clanek X.
Predani a prevzeti dila

. Objednatel prevezme dilo nebo jeho &ast vzdy, jestlize bude provedeno dle projektové
dokumentace, této smlouvy a v kvalité dle platnych norem.
. Drobné vady a nedodélky, které:
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a) nebrani zahajeni a dokonéeni ifedni kolaudace,
b) nebrani piipravé objednatele k instalaci interi¢ru, technologie nebo jinych zarizeni,
¢) nebrani objednateli uzivani dila,
nebudou duvodem neprevzeti dila nebo jeho asti

. 7 pfedavaciho fizeni bude porizen pisemnou formou Protokol o pfedani a pFevzeti dila (stavby),
ktery bude obsahovat zejména:
a) vyslovny souhlas objednatele s pievzetim dila, nebo zdiivodnéné odmitnuti pievzeti dila,
b) datum pievzeti dila,
¢) soupis vad a nedodélki, zjisténych pii predavacim fizeni a termin jejich odstranéni.

. Dilo se povazuje za ftadné dokonCené a prevzaté podpisem Protokolu o pred:ini
a prevzeti dila (stavby).

. Postup objednatele, ktery bude vrozporu sustanovenim odst. 2 a 3 tohoto ¢lanku, bude
zhotovitelem povazovéan za bezdivodné neprevzeti dila.

. Pii predavacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli protokoly o piedepsanych revizich, tlakovych
a provoznich zkouskach, navody k zafizenim, atesty material(i a zaruéni listy kusovych dodavek.

. Zjevné odchylky od PD, které objednatel neuplatni v soupisu vad a nedodélku pii predavacim
fizeni, nema objednatel pravo uplatiiovat pozdeji.

Clének XI.
Smluvni pokuty a nahrady skod

. V piipadé, ze zhotovitel prokazatelné ze své viny nesplni termin dokondeni dila v souladu
s ustanovenim €. IIT odst. 2, zaplati objednateli pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy den
prodlenti.

. Jestlize poté, co smlouva nabude platnosti a i€¢innosti, nebude zhotoviteli umoznéno dilo z divodi
na strané objednatele dokonc¢it, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli.:

a) dosud skute¢né provedené price ocenéné dle prilohy &. 2,

b) dodany a dosud do dila nezabudovany material a dodavky,

Uhradu vySe uvedenych naroki je objednatel povinen provést do 30 dmi po jejich predlozeni
zhotovitelem.

. Jestlize objednatel nezaplati fakturu zhotoviteli ve sjednané lhaté, zaplati zhotoviteli smluvni
pokutu 0,05 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni oproti splatnosti.

. Objednatel  uhradi  zhotoviteli  veSkeré prokazané naklady, kter¢ mu  vzniknou
v pripadé bezdivodného nepfevzetim dila.

. Objednatel prohladuje a vyslovné ujiStuje zhotovitele, Zze pro stavbu, kterd je dilem podle této
smlouvy je vydano pravomocné tizemni rozhodnuti a stavebni povoleni nebo stavba byla ohlasena,
jde-li o stavbu, kterou je tfeba ohlasit. Pro pfipad nepravdivosti tohoto prohlaseni je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi rovnajici se vys§i pokuty pravomocné uloZené
organem vefejné spravy zhotoviteli za piislusny spravni delikt podle ustanoveni § 180 odst.
5 zakona €. 183/2006Sb. stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl, spachany provadénim
stavebnich praci v rozporu se skute¢nosti, o které byl zhotovitel objednatel ujistén.

Clanek XIL
Ostatni ujednani

. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéreny
druhou smluvni stranou, nezpristupni tfetim osobam pro jiné ucely, nez pro plnéni podminek
smlouvy.

. Smluvni strany se dohodly, Ze pro zajisténi jednoznaéné koordinovanosti provadéni dila, povede
objednatel veSkerd jedndni pouze se zhotovitelem a nebude vstupovat do pfimého jednani s jeho
subdodavateli.
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. V piipadé, Ze objednatel ma za to, Ze ¢innost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentaci,
piislusnymi normami a pfedpisy a touto smlouvou, upozorni na to pisemné zhotovitele neprodlené
poté, co tuto skute¢nost zjistil, nejpozdéji pak do sedmi kalendainich dni. Jinak se ma za to, Ze se
zpusobem provadéni dila souhlasi.

. Dilo je v prabéhu provadéni ve vlastnictvi zhotovitele, jenz za dilo nese po celou dobu provadéni
dila plnou hmotnou odpovédnost az do doby prevzeti dila objednatelem. Vlastnické pravo
k zhotovovanému dilu prechazi na objednatele predanim dila a Gplnym zaplacenim dohodnuté
¢astky za dilo.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu platnou pojistnou smlouvu s pfedmétem pojisténi vécnych
§kod stavebniho dila v dostate¢né mife, odpovidajici rozsahu a velikosti zakazky- minimalné na
Eastku 1 000 000 Ke.

. Stavbyvedoucim zhotovitele a jim pisemné povéfeny zastupce jsou opravnéni zastupovat
zhotovitele v tomto rozsahu.:

a) ridirealizaci dila a zodpovidaji za ni,

b) vystavuji podklady pro vystaveni faktur,

c¢) provadi pfedavani dilcich stavebnich praci a dokonéeného dila objednateli,

d) projednavaji a odsouhlasuji zmény projektu, materialti a dodavek,

e) projednavaji a odsouhlasuji zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavaného materialu
f)  vedou stavebni denik,

. Objednatele  zastupuje  touto  smlouvou  vyslovné  zmocnény  stavebni  dozor.
Je opravnén zastupovat objednatele v tomto rozsahu:

a) provadi kontrolu provadéni dila ve vztahu k projektové dokumentaci, ocenénému vykazu
vymér, smlouvé a technickym normam a stavebnimu povoleni,

b) prebira od zhotovitele dil¢i stavebni priace a dokoncené dilo,

¢) projednavé a odsouhlasuje zmény projektové dokumentace, materiala a dodavek,

d) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci, dodavek a materiali,

e) kontroluje stavebni denik a provadi v ném prislusné zapisy,

f) odsouhlasuje podklady pro faktury zhotovitele,

g) zastupuje objednatele pii vSech jednanich stran pfedmétu smlouvy.

Clanek XI11.

W

Vys8i moc

. Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢asteéné nebo uplné nesplnéni smluvnich
zavazki, jestlize se tak stalo v dusledku vyssi moci. Za vy$§i moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavfeni této smlouvy o dilo v disledku stranami nepredvidanych a neodvratitelnych
udalosti mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostiedni vliv na plnéni predmétu této
smlouvy. Jedna se predevSsim o Zivelné pohromy, anomalie pocasi, vale¢né udalosti, zavazné
celospolecenské, hospodaiské a ekonomické zmeény, pripadné opatieni pfisluSnych spravnich
organii na tizemi CR.

. Strana, ktera s¢ bude chtit odvolat na vys§§i moc, je toto povinna ucinit do 1 mésice od vyskytnuti
se vys§i moci.

. Nastanou-li okolnosti vyssi moci dle odst. 1, prodluzuje se doba plnéni o dobu, po kterou budou
okolnosti vy33i moci pusobit. Tato doba bude vzajemné odsouhlasena dodatkem k této smlouve,
nebude-li dohodnuto pozdéji jinak.
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Clanek XIV.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel i zhotovitel mohou od smlouvy odstoupit jen pii podstatném poruSeni podminek
a ustanoveni této smlouvy.

2. Podstatnym porusenim smlouvy, pfi kterém je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit je:

a) pokud se zhotovitel dostane do Gpadku ve smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sb. O upadku
a zptsobu jeho feseni v platném znéni,
b) bezdivodné preruseni praci na dile zhotovitelem, které trva déle nez 15 dn.

3. Podstatnym porusenim smlouvy, pfi kterém je zhotovitel od této smlouvy opravnén odstoupit, je
nedodrzeni terminu splatnosti spravné a opravnéné faktury zhotovitele, pokud zpozdéni trva vice
nez 30 dnu, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy, jestlize kvalita dila provadéného zhotovitelem
nespliiuje podminky uvedené v této smlouveé, popf. podminky obecné poZzadované prisluSnymi
predpisy a normami.

5. Zhotovitelovo odstoupeni od smlouvy nema vliv na zaplaceni opravnéné uplatnénych smluvnich
pokut objednateli.

6. Odstoupeni objednatele od smlouvy nema vliv na zaplaceni fadné a kvalitné provedenych praci
zhotovitelem.

Clanek XV.
Zavéreéna ujednani

1. Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se ridi
podle vyslovné vzijemné dohody stran piislusnymi ustanovenimi Obehodniho zdkoniku.

. Jakékoli zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt provedeny na navrh kterékoliv strany pouze

oboustranné odsouhlasenym pisemnym dodatkem smlouvy.

Smlouva ma 9 stran a je vyhotovena ve 3 vytiscich, z nichZz objednatel obdrzi 2 exemplare

a zhotovitel obdrzi jeden exemplar.

4. Nedilnou sou¢asti této smlouvy jsou tyto piilohy:

Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace

¢. 2 - Ocenény poloZkovy rozpocet
Obé& smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu piecetly, s jejim obsahem souhlasi, nebot’ odpovida
jejich pravé a svobodné vili, na dikaz ¢eho pripojuji své podpisy. Podpisem této smlouvy potvrzuji
smluvni strany 1 platnost pfiloh.

. Podpisem této smlouvy zanikaji vesSkera predchozi eventudlni ujednani stran pfedmétu smlouvy
a tato smlouva a jeji dodatky jsou jedinym dokumentem, kterym se fidi vztah smluvnich stran.

o]

LS}
P
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Vo, dne Ve Vlasimi dne 24. 05. 2012




Stavebni firma Pazdera s.r.o., Vlasim Zakazka: OU Sobé&hrdy - bouraci prace

S Stavebni firma Pazdera s.r.o.

Spole¢nost byla zapsana 7.1.2004 do obchodniho rejstfiku vedenéhe Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka
96975.

Polozkovy rozpocet

OU Sobéhrdy - bouraci prace

Klasifikace:

Faze zakazky: Zalozena nabidka

Zadavatel rozpoctu: Stavebni firma Pazdera s.r.o., Vlasim
Vlasakova 1635, 258 01 Vlasim

Komentar zakazky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH Zaklad dané | DPH Cena s DPH
20% 65 207 | 13 041 78 248

Celkem bez DPH: 65 207
Celkem s DPH: 78 248
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Stavebni firma Pazdera s.r.0., Vlagim Zakézka: ou Sobéhrdy - bouraci prace

Rekapitulace - objekty a oddily

SO_01: Bouraci prace pro vnitini kanalizaci 16 881 3 376:‘! 20 257!,
!{}01: Zemni prace - - 10 080 2 Cl16I - 12 0965
009: G;tgt-l:i“l;nnstrukce a pl:élce - _6_80_1_ o 1360 8 161

S0_02: Zemni prace pr;..l;-a.nalizaéni pl"ipc-)_j:i(_l-.;_” “ 26 062 | 5 212 31274

| bot: zemni prace 17736 3547 21284

| 1005: K-on;n.u;'lil.(ace - - 2 741:! ) 542; - ) 3 289

Ih_{CIlDS: Ostatni konstrukce a pi.“é.t-:e - | 4 6?3" o 935 5 608

3 099: Presun hmot HSV___” B | - 91:1- ......... 18.2L 1 095

SO_03: vybourdniotvora 22264 4453 26717

’_009 Ostatni konstrukce a ;-:réce. " 22 264; R ;‘;53 - 26 ?17.

- - 65 207” 13 oxﬂ[ 78 248
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Stavebni firma Pazdera s.r.o., Vlas§im Zakazka: OU Sobéhrdy - bouraci prace
Rozpocet
Pof. & [Kad Popis “ MJ‘ Vyméra| Jedn. cena Cena
SO_01: Bouraci prace pro vnitini kanalizaci 16 881
001: Zemni prace 10 080
1 [132202102  |Hloubeni ryh & do 600 mm rucnim nebo pneum nafadim v nesoudrZnych |m3 8,375 101355 8488
horninach tf. 3 1
2 162201651 \odorovné pfemisténi sypaniny z hominy tf 1 aZ 4 po suchu do 10 m m3 8,375 100,02 1501
009: Ostatni konstrukce a prace 6 801
3 1971035351 \Vybourani otvorl ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 450 mm  |kus 3,000 351,68 1055
4 065043331 Bourani podkladil pod dlazby betonovych s potérem nebo teracem tido |m3 1675  2876,10 4817
100 mm pl do 4 m2
5 979082111 Vnitrostavenistni vodorovna doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 3,928 212,59 835
6 979082121 Vnitrostavenistni vodorovna doprava suti a uyboii_ran)'fch hmot ZKD5m | t 3,928 23,70 93
pfes 10 m

www.euroCALC.cz
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Stavebni firma Pazdera s.r.o., Vlasim

Zakazka:  OU Sobé&hrdy - bouraci prace

Pof. = |Kad Popis MJ' Vymeéra| Jedn. cena Cena
SO_02: Zemni prace pro kanalizaéni pfipojku 26 062!
001: Zemni prace 17 736
7 [132301101 Hloubeni ryh & do 600 mm v hominé . 4 objemu do 100 m3 m3]  10,450] 132528 13849
8 (174101101 Zasyp ryh sypaninou se zhutnénim m3 8,770 89,65 786
9 75101109 PFi'ﬁ:Iatek k obsypu potrubl sypaninou uloZenou do 3 m od kraje vykopu |m3 o 1,680 212,14 356)
za prohozeni sypaniny
10 [175101101 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny z homin . 1 a2 4 ulozenym do 3 |m3 1,680 358,16 602
m od kraje vykopu
11[113107143 Odstranéni podkladu pl do 50 m2 Ziviénych tl 150 mm m2 8,400, 25511 2143
005: Komunikace 2741
12 [942Ds5060-010 |Myspraveni krytu vozovky po prekopech pro inzenyrské sité - asfaltovy | m2 8,400 326,32 2741
beton, tloustka po zhutnéni pres 50 do 70 mm
009: Ostatni konstrukce a prace 4673
131919735113 Rezani stavajiciho Zivicného krytu hl do 150 mm [ m E 42,000‘ 111,27 4673
099: Pfesun hmot HSV | 911
14 ‘9992311 11 Pfesun hmot pro opravy a udrzbu budov v do 25 m t [ ""'ﬁ','é'é'f‘ 705,15 911
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Stavebni firma Pazdera s.r.o0., Vlasim

Zakazka:

OU Sobé&hrdy - bouraci prace

Pof:_; Kod Popis MJ[ Vyméra| Jedn. cena Cena

S0_03: Vybourani otvor(i 22 264

009: Ostatni konstrukce a prace 22 264

| 15 [962032231 Bouran! zdiva z cihel palenych nebo vapenopiskovych na MV nebo MVC |m3 18,207 693,44 12 626

16 1973031513 \/ysekani kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upeviiovacl  |kus| 10,000 188,78 1888
prvky hldo 150 mm

17 979082111 Vnitrostavenistni vodorovna doprava suti a vybouranych hmotdo 10 m | t 32,803 212,59 6974

18 979082121 \nitrostavenistni vodorovna doprava suti a vybouranych hmot ZKD 5 m t 32,803 23,70 777

pfes 10 m
65 207
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Stavebni firma Pazdera s.r.0., Vladim Zakézka: ou Sobé&hrdy - zarubné

SR = Stavebni firma Pazdera s.r.o.

Spoleénost byla zapsana 7.1.2004 do obchodnlho rejstfiku vedeného Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka
96975.

Polozkovy rozpocet

OU Sobéhrdy - zarubné

Klasifikace:
Faze zakazky: Zalozena nabidka
Zadavatel rozpocétu: Stavebni firma Pazdera s.r.o., Vlasim

Vlasakova 1635, 258 01 Vlasim
Komentar zakazky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH Zaklad dané DPH Cena s DPH
20% 19 469 3 894 23 363

Celkem bez DPH: 19 469
Celkem s DPH: 23 363
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Stavebni firma Pazdera s.r.0., Vlasim Zakazka: OU Sobéhrdy - zarubné

Rekapitulace - objekty a oddily

—

gso_m: Stavebni objekt 01 1 19 469 3 894| 23 363
igos; —— Efmchd _ _ o I! 19 459i 3 asj 2335
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Stavebni firma Pazdera s.r.o., Vlagim Zakazka: OU Sobéhrdy - zérubné
Rozpocet
-
Por. & K6d Popis MJ] Vyméra] Jedn. cena Cenal
'SO_01: Stavebni objekt 01 19 469
006: Upravy povrchu 19 469
1 642944121 Osazovani ocelovych zarubni pl do 2,5 m2 kus| 17,000 306,42 6739
2 642944221 Osazovani ocelovych zarubni pl pfes 2,5 m2 kus 1,000 517,32 517
| | 355331163 [Zaruberi ocelova pro bézné zdéni H 160 1450 dvoukidia kus| 1,000 918,00 918
4 |55331156 Zaruben ocelova pro bézné zdéni H 160 800 LIP kus 2,000 754,20 15
5 [55331152 Zaruben ocelova pro b&zné zdéni H 160 600 L/P |kus 1,0000 738,00 738
6 55331346 Zarubefi ocelova pro porobeton YH 100 600 L/IP kus 10,000 618,30 6 183
7 (55331350 Zarubef ocelova pro porobeton YH 100 800 L/P kus 2,000 643,50 1287
8 55331380 Zaruben ocelova pro porobeton YH 150 600 L/P kus 2,000 789,30 1579
|
I . o - |
] 19 45@"
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