SOD - Oprava povrchu a odvodnéni mistni komunikace k osadé Ziiiany

Obchodni podminky

SMLOUVA ODILO
PODLE § 2586 A NASL. ZAKONA CISLO 89/2012 Sb. SB., OBCANSKEHO ZAKONIKU,

uzaviend mezi:

objednatelem: Obec Sobéhrdy

se sidlem: Sobéhrdy 60, 256 01 Benesov

jednajici: I B B siarosta obee

1¢: 00232700

bankovni spojent: Ceska spofitelna a.s. ¢islo nétu: INGEG—_—T——

Ceska narodni banka a.s. ¢islo 0&tu: I B

Osoby oprdvnéné k jedndni:

ve vécech smluvnich - pro uzavirani smlouvy: I I I s B
- pro zmény smilouvy: I I I S

stavebni dozor objednatele:

(déle jen ,,objednatel)

a
zhotovitelem: BES sur.o.

ge sidlem: Sukova 625, 256 01 Bencsov

jednajici: I VW B - jcdnatel

IC: 43762 3553

DIC: (743792553

adresa pro doruovani: Sukova 625, 256 01 Benefov

bankovni spojeni: KB as., islo G&tu: 3300-121/0100

zapsand v obchodnim rejstéiku vedeném, u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 7496

Osoby opravnéné k jedndni:

ve vécech smluvnich - pro uzavirani smlouvy: I B B - jcdnatel
- pro zmeny smlouvy: I B B - jcdnatel
stavbyvedoued: I B - stavbyvedouct

(ddlc jen ,,zhotovitel)

Preamhbule

Smlouva je uzavirana jako logicky krok v zaddvacim Fizeni vefejné zakdzky ,,Oprava povrchu a
odvodnéni mistni komunikace k osad¥ Zifiany*, Viechny podminky uvedené v zaddvacich
podminkach uvedeného zaddvaciho Fizeni jakoZ i v nabidce uchazeée jsou platné pro plnéni zakazky
1 kdyZ nejsou vyslovné uvedeny ve smlouvé.
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Clanck 1.
Vychozi udaje

Podkladem pro vypracovani této smlouvy byla nabidka zhotovitele zpracovana dle podkladi
zadavatele, dale objednatele.

Clanek I1.
Piedmét smlouvy

|. Pfedmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést na sviij ndklad a nebezpedi pro objednatele
dilo, objednatele prevzit a zaplatit prace a dodavky spojené s provedenim dila, kterym je stavba:
SOD - Oprava povrchu a odvednéni mistni komunikace k osadé Zifiany na pozemcich obce
Sobéhrdy, mistni &ast Zifiany, pozemky parc. & 2577, 2362/1 - 2362/26. Piedmét dila je vymezen
pfedeviim v poloZzkovém rozpoltu, ktery je ptilohou &. 1.
Predmétem smlouvy je oprava krytu vozovky, proliéténi ptikopd a propustkd mistni komunikace
k osad$ Zitiany. Bude provedeno fezani krytu vozovky (zafiznuti okrajd) v misté napojeni na
stavajici komunikace, odbourani mist napojeni na stivajici kryt v délce Im a v $ifce komunikace,
odsiranéni vegetace a travy v piilehlych zelenych pasech a svazich 1€lesa v mistech nutnych
rozhledd. Dale dojde k odstranéni nanos na krajnicich, ¢isténi pfikoph a propustkl s odvozem do
2 km, frézovani povrchu tl. 50mm a odstranéni pomistnych narvienych "ziplat". Bude provedena
sanace poSkozenych mist vozovky vymeénou konstrukénich vrstev, osazeni zlabu, oprava el
propustku, Uprava vteku a vytoku, procisténi piikopld a ofisténi povrchu metenim strojné
a splachem. Dale bude proveden spojovaci postfik asfaltovy 0,5kg/m2 a pokladka asfaltové
obrusné vrstvy krytu 50 mm v plose 3763 m2 s vyrovnavkou 20-40 mm. Nakonec budou dosypany
krajnice asfaltovym recyklatem se zhutnénim.

2. Vdéeny rozsah praci je dan takto:

- rozsah praci, kvalita a druh maiteridli a dodévek je vymezen v pelozkovem rozpodtu, ktery tvori
ptilohu & 1 této smlouvy. Pelozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci
s vykazem vvmeér, dodavek a sluzeb, v ném?Z jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech
polozek stavebnich praci, doddvek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZstvi. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo.

3. Predmétem smlouvy o dilo neni:
a} zhotoveni projektové dokumentace,
b) dkony spojené svvykonem investorské &innosti, zejména vyfizovani veskerych povolendi,
prekopi, zabord, souhlash a oznameni souvisgjicich s realizaci stavby a jeji kolandaci,

4. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni nebezpe&i a to za podminek uvedenych v této
smlouve, Didle prohladuje, 7e &innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni podle této smlouvy,

spadaji do pfedmétu jeho podnikani, pro tute praci je plné kvalifikovan.

5. Zhotovitel potvrzuje, Ze v piipadé pozdéjsiho pozadavku objednatele roziiti po vzajemné dohodé
piedmét smlouvy o daisi eventualoi prace a dodavky.

Clének TII.
Terminy plnéni

1. Predpoklad predani a prevzeti stavenisté: nejpozdgji v predpokladany den zahajeni praci
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2. Predpoklad zahdjeni praci je: 1. 7. 2016

Dile bude dokonéeno a piredano objednateli: 30. 11. 2016

4. Objednatel sc zavazuje dilo pFevzit i v diivéj§im nabidnutém terminu pokud bude dilo k pfedani
piipraveno.

Termin dokonéeni dila se prodluzuje za pedminek vyplyvajicich z této smlouvy. Pokud na zdkladé
této smlouvy je zhotovitel opravnén pozastavit provadéni stavebnich praci prodluzuje se termin
dokonéeni dila o dobu, kdy trvalo divodné pozastaveni provadéni stavebnich praci zhotovitelem.

ki

¥

Clének IV.
Cena dila

1. Objednatel se zavazuje, ze za zhotoveni dila v rozsahu dle €. II smlouvy zaplati zhotoviteli
dohodnutou cenu dila, pfi jejimz sjedndni vychazi strany ze zhotovitelem provedenche ocenéni
vykazu vymér, ktery je soudasti nabidky s tim, Ze celkové cena odpovidd polozkovému rozpodtu.
Cena je sjednana dohodou smluvnich stran takto:

Stavebni prace bez DPH 2370 124,42 K&
DPH 21% 497 726,20 K&
Cellkem cena dila 2 867 850,62 K¢&

2. DPH je stanovena orientaéné a bude fakturovana dle piislunych pfedpisi platnych v den

zdanitelného plnéni.

Rozpis ceny e uveden v priloze ¢. 1 smlouvy.

4. Jednotkové ceny uvedené v nabidee jsou pevné a obsahuji veskeré nakiady zhotovitele nezbytné
k realizaci dila v cenové Orovni k dehodnutému terminu pfedani dila a maji zivazny charakter pro
ocenovani vicepraci nebo pro pripadné odpolty od ceny.

5. Zhotovitel prohlaguje, Ze celkova cena dila a cena jeho jednotlivych &asti obsahuje:

a) veSkeré ndklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila a jeho jednotlivych &dsti a jsou v ni
zahrmuty 1 pfipadné néklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté
zhotovitele

b) predpokladané zvySeni ceny v zdvislosti na &ase plnéni i pfedpokladany vyvoj cen vstupnich
nékladii po celou debu vystavby

6. Zhotovitel prohladuje, Zc je si védom podminky, Ze objednatel nepripousti Zidné zmény
v polozkovém rozpoctu ktizi objednatele, které piipadné vznikmou chybnym ocenénim
projektové dokumentace ze strany zhotovitele.

7. Cena dila bude zm&né&na v t&chto ptipadech:

a} pfiobjednatelem vyvolané zméné rozsahu dila, oproti jeho rozsahu danému dle smlouvy,

b) pfi realizact se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a zhotovitel je
nezavinil a ani je nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila, nebo pfi realizaci se zjisti
skuteénosti odlidné od dokumentace ptedané cbjednatelem

¢) v priibéhu provadéni dila dojde ke zméné sazby DPH s tim, 7ze zména ceny {zvy3eni €1 snizeni}
bude dana zménou vy3e DPH v disledku zmény sazby

d) zména rozsahu dila musi byt sjednana pisemné dodatkem K této SoD), pii¢emz piredmétem
njednini musi byt i zména ceny dila. Pokud nedojde k pisemnému ujedniani zmény ceny
dila, plati cena sjednanz v této SoD

8. Zmeény rozsahu dila budou ocetiovany takto;

a) s vyuztim cen uvedenych v piiloze €. 1 smlouvy,

b) pokud pfileha & 1 neobsahuje piislusnou mérnou jednotku viceprace, bude tato zhotovitelem
ocenéna podle stejné cenové soustavy, jako byl ocenén nabidkovy rozpodet a pred zahdjenim
vicepraci smluvnimi stranami odsouhlasena

Ll
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9. Cenové zmény dle odst. 6 tohoto &lanku budou promitnuty do celkové ceny dila dle odst. 1 tohoto
¢lanku formou dodatka této smlouvy,

Clanek V.
Platebni podminky

1. Objednatel polvrzuje, Ze pro zaplaceni ceny dila dle smlouvy ma zajidténo finanéni kryti ceny dila.
2. Smluvni strany se dohodly na tomto reZzimu placeni cbjednatelem:

a) Uhrada ceny dila bude provedena na 7akladé prib&iné vystavovanych dokladi, zpravidla
jedenkrat mésiéng, priemz datem zdanitelného plnéni je posledni den ptisluiného médsice.
Pilohou vsech faktur bude zistupcem objednatele odsouhlaseny soupis provedenych praci
s tim, ze bude fakturovano za skutetné provedené prace v cenach vyplyvajicich z polozkového
rozpoétu. Bez odsouhlasendého soupisu je faktura neiplna. Keneénou fakturu vystavi zhotovitel
do 15 dnti pe piedani a prevzeti dila objednatelem s tim, Ze pfilohou télo faktury bude protokol
o pfedani a preveet dila polvrzeny opravnénym zastupeem objednatele, pokud byl takovy
protokel vystaven. Smluvni strany se dohodly, Ze v priibéhu vystavby budou vystaveny mésicni
faktury.

b) Splatnost dafiovych dokladd - faktur je 30 dnii od dorudeni dafiového dokladu - faktury na
adresu objednatele.

¢) Daiiovy doklad — faktura musi vzdy obsahovat naleZitosti datiového dokladu v souladu se
zdkonem ¢.235/2004 Sb., o dant z pfidané hodnoty, § 11 zikona &, 563/1921 Sb., o (&etnictvi, a
§ 435 z. ¢ 89/2012 Sb. v platném znéni.

3. Odsouhlasené viceprace a zm&ny rozsahu dila budou zhotovitelem zahrnuty do SPPD toho mésice,
ve kterém byly provedeny a takto budou zhotovitelem G&tovany a objednatelem hrazeny.

4. Kazda faktura bude obsahovat nasledujici udaje:
B oznadeni objednatele a zhotovitele, adresa sidla, IC, DIC, tidaj o zépisu v obchodnim
rejstiiku, &islo smlouvy, oznadeni dila,
¢islo faktury, den odeslani a den splatnosti faktury,
oznateni penéZnfho ustavu a ¢islo G&tu, na ktery se ma platit,
celkovou cenu dila bez DPH, s DPH celkem a vy&isleni DPH dle platng vy3e,
celkovou &astku k Ohrade,
razitko a podpis opravnéné osoby
v textu faktury bude uveden nizev akce - Oprava povrchu a odvodnéni mistni
komunikace k osadé Zifiany

5. V pripadé sporu mezi objednatelem a zhotovitelem o spravnosti mési¢niho SPPD, zastupci stran
pisemné do zapisu z kontrolniho dne zaznamenaji svA stanoviska a vyzvou statutarni zastupce
svych firem ke smiréimu jedndni. Nedojde-li k jejich dohodg, vyzada objednatel znalecky posudek
znalce, uréencho losovanim za piitomnasti statutarnich zastupeti oboun G¢astnik této smlouvy, a to
zfad znalch uvedenych v seznamu znalcl pro obor stavebnictvi. Oba Géastnicl této smlouvy se
zavazuji [idit se timto znaleckym posudkem, pokud jde o spravnost meésiéntho soupisu
provedenych praci.

Clanek VI,
Stavenisté

1. Plocha staveniste, jeji hranice a vjezdy na stavenisté json vymezeny v projektové dokumentaci,
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2. Pifed zahgjenim provadéni dila pieda objednatel protokolarné stavenidté zbavené prav téetich osob
zhotoviteli a to nejpozdéji v den terminu zahajen! praci.

3. Soudasti pteddni staveni’té jsou ndsledujici povinnosti objednatele:

a) pokud hranici stavenisté netvoii pfirozené objokty (obrubnik vozovky, oploceni pozemku,
sténa stavajici budovy apod.), provede vhodnym zplisobem vyznadeni této hranice,

by stavenif(é bude piedéano celé a prosté prav a naroku tfetich osob,

¢} budou vytyteny podzemni inzenyrské sité, prochdzejici stavenistém

Stavenisilé je povazovano za predané po splnéni viech podminek, uvedenych v odst. 3 tohoto

¢lanku.

4, UZivéni plochy staveni§t® zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel ma pravo vybudovat na plose
stavenisté vedkeré objekty a zafizeni nezbytné pro provedeni dila. Nesmi tim vSak omezit okolni
Provoz.

5. Jini dodavatelé objednatele sméji vstupovat na staveni$té, ziizovat zde své zafizeni staveniste
a provadét prace na neptedaném dile vyhradné jen se souhlasem zhotovitcle.

6. Zhotovitel vyklidi stavenité¢ do 7 dmii po poedpisu pfedavaciho protokolu dila nejpozdéji do
terminu realizace akce.

7. Zhotovitel zabezpedi staveni§té proti volnému vstupu osob.

8. V hranicich staveni$té zhotovitel zodpovidd za bezpefnost a ochranu zdravi (BAOZ)
a poZ. ochram (PO) svych pracovnikil a pracovniki svvch subdodavatelti. Nezodpovida viak za
BAOZ a PO jinych dodavatelii objednatcle a nepovolanych osob objednatele,

9. Zhotovitel nezodpovidd za poskozeni nepiedancho dila ani jcho &dsti zhotovovanych jinymi
dodavateli zaji§tf'ovanymi objednatelem, vyjma piipadu, kdy jiny dodavatel objednatele uzavie se
zhotovitelem smlouvu o dilo & stane se tak jeho subdodavatelem.

10.Zhotovitel zajisti v ramci zaf{zeni staveni¥té podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, ptipadné ginnost koordinatora bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci na staveniti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Clanek V1L
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni dentk. Do denfku zapisuje
skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy a skutednosti, které maji vyznam pro pribéh vystavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zApisu piipojovat své stanovisko (souhlas,
namitky apod.}. Povinnost zhotovitele vést stavebni denfk konéi odevzdanim a pievzetim dila,
popiipadé do odstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi kontrolni prohlidce stavby,

2. Denni zdznamy cCitelnd zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, popiipadé jeho zistupce zasadné
v den, kdy byly priace provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou piedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho muzc provadét potfebné zdznamy v deniku technicky dozor objednatels,
pracovnik projektanta povéieny vykonem autorského dozoru, organy statniho dohledu a zastupci
smluvnich stran k iomu zmocnéni a uvedeni v 1élo smlouvé.

3. Nesouhlasi-li ngkterd ze smluvnich stran s obsahem zdpisu ve stavebnim deniku, ktery ucinila
druhd smluvni strana, musi k tomuto zdpisu pFipojit své stanovisko nejpozdéji do
3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s obsahom tohoto zapisu souhlasi a skute¢nosti uvedené v
tomto zdpise budou povazovany za prokazané.

4. Smluvni strany se dohodly, ze zdpisy z kontrolnich dnli stavby, jakoz i veSkeré jiné zapisy stran
ptedmétu t€to smlouvy, se stavaji automaticky nedilnou soudasti stavcbniho deniku.

5. Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim zhotovitele a stavebnim dozorem
objednatele je diikazem o zapsané skuteénosti a podkladem pro eventuelni smluvni Gpravy.

6. Original stavebniho deniku bude po predani dila predan objednateli, prvou kopii si pribéiné
vytrhava technicky dozor objednatele, druha kopie ziistane ulozena u zhotovitele.
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Clanek VIIT.
Zaruky a odpovédnost za vady

. Kvalitativni a technické parametry praci a dodivek musi odpovidat poZadavkim stanovenym
zakonem ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadaveich na vyrobky a provadécimi pFedpisy, ostatnimi
obecnd zdvaznymi pravnimi pfedpisy a zdvaznymi technickymi normami.

. Na dokoncen¢ dilo v rozsahu této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce 36
mésici,

. Zaru¢ni lhiita poéind b&zet dnem podpisu predavaciho protokolu dila nebo jeho Easti. Zhotovitel
ruci za 1o, zZe dilo bude mit po dobu zaruéni Thity technické parametry a kvalitu danou projektovou
dokumentaci a touto smlouvou nebo vlastnostmi a kvalitou obvvklou.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho odevzdani objednateli bez ohledu na to, zda
byly objednateli v dobé ptedani dila znamy. Za vady, které se vznikly po odevzdani dila, odpovida
zhotovitel tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo poruseni jeho povinnosti,

. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny pouzitim podkladi a véci poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pti vynaloZeni veskeré péée nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na
ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

. Zhotovitel neuznd vady dila v piipadé, Ze objednatel nesplni zdruéni podminky uvedené
v navodech a zaruénich listech kusovych dodévek a zafizeni.

. Vady dila v zaru¢ni [hiité uplatni objednatel timto zpiisobem:

a} neprodlené po zjisténi vady vytkne objednatel vady pisemné zhotovitele,

b} zhotovitel je povinen se v objednatelem uréenou dobu dostavit na uréené misto, kde prob&hne
reklamaéni jednéni,

¢) zreklamadniho jedndni bude pofizen zdpis obsahujici;
B souhlas nebo zdivodnény nesouhlas s uznédnim reklamované vady,
B termin odstranéni vady, eventuelné zpiisob odstranéni vady,

d) vpfipadé sporu o opravnénost reklamace, budou smluvni strany respektovat vyjadieni
spoleéné stanoveného soudniho znalce.

Clanek IX.
Podminky provedeni dila

. Objednatel zabezpedi viechna rozhodnuti organit statni spravy, potfebna pro provedeni dila.

. Jestlize v souvislosli se zahdjenim praci na staveni$ti bude nuiné umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle piedpisti o pozemnich komunikacich, obstard a uhradi tyto prdce objednatel.
Umistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s realizaci stavebnich praci obstari
a uhradi zhotovitel,

. Povoleni k dofasnémmn uZivani vefejnych a jinych ploch a na rozkopdvky obstard
a poplatky za n¢ ubradi objednatel. Poplatky a piipadnd pokuty za deldi nez je dohodnuty &as
uzivani hrad{ zhotovitel za dobu, po kterou je v prodlen.

. Objednate]l souhlasi s tim, Ze prace na Gdstech dila, pro které nema zhotovitel vlastni odborny
personal, provedou zhotovitelem sjednani subdodavatelé.

. Zhotovitel se zavazuje vyzvat ohjednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakeyté nebo se
stanou nepiistupnymi minimalné 3 pracovni dny piedem. Jestlize se objednatel nedostavi
a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v pracich pokradovat. Jestlize bude objednatel
poZadovat dodatedné odkrytf téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele, lcdaZe sc pii dodateéné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny.
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Clének X.
Piedani a prevzeti dila

. Objednatel pfevezme dilo nebo jeho &ast vidy, jestlize bude provedeno dle projektoved

dokumentace, této smlouvy a v kvalité dle platnych norem a nema zidné vady nemo nedodélky,
které by branily jeho Fadnému uzivani k Géelu, pro ktery je urfen.

. Drobné vady a nedod@lky, které:

a) nebrani zah4jeni a dokenceni Gfedni kolaudace,

b) nebrani piipravé objednatele k instalaci interiéru, technologie nebo jinych zafizeni,
¢) nebrani objednateli uZivani dila,

nebudou divodem nepfevzeti dila nebo jcho Casti

. Z ptedavaciho fizen{ bude pofizen pisemnou formou Protokol o pFedani a pirevzeti dila (stavby),

ktery bude cbsahovat zejména;

4} vyslovny souhlas objednatele s pfevzelim dila, nebo zdivodnéné odmitnuti pievzeti dila,

by datum prevzet! dila,

¢) soupis vad a nedodélki, zji§ténych pii predavacim Fizeni a termin jejich odstranéni.

d} termin pro odstranéni vad a nedodélkd bude stanoven v piiméfené (nezbytné) Lhiité pro jejich
odstranéni,

. Dilo se povaiuje za itadné dokonfené a pievzaté podpisem Protokolu o predani

a prevzeti dila (stavby).

. Postup objednatele, ktery bude v rozporu sustanovenim odst. 2 a 3 tohoto &lanku, bude

zhotovitelem povazovan za bezdiivodné nepfevzeti dila.

. Pri pfeddvacim fizeni pfcda zhotovitel objednateli protokoly o piedepsanych revizich, tlakovych

a provoznich zkouskach, navody k zafizenim, atesty materidli a zaruéni listy kusovych dodavek.

. Zjevné odchylky od PD, které objednatc] ncuplatni v soupisn vad a nedodélki pfi predavacim

fizeni, nemd objednatel pravo uplatiiovat pozdgji.

Clanek XI.
Smluvni pokuty a nahrady $kod

. V plipadé, ze zhotovitel prokazateln z divodi spodivajici na jeho stran€ nesplni termin dokonéeni

dila v souladu s ustanovenim &l IIT odst. 2, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vv8i 0,05%
z ceny dila za kazdy, 1 zapoéaty den prodleni.

. Jestlize poté, co smlouva nabude platnosti a udinnosti, nebude zhotoviteli umoZznéne dilo z divedh

na strané objednatele dokonéit, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli.:

a) dosud skuteéné provedeneé prace ocendné dle prilohy &. 2,

b) dodany a dosud do dila nczabudovany matcridl a dodavky,

Uhradu vy%e uvedenych nirokil je objednatel povinen provést do 30 dmii po jejich piedloZeni
zhotovitelem.

. Jestlize objednatel nezaplati fakturu zhotoviteli ve sjednané lhhis, zaplati zhotoviteli smluvni

pokutu 1,05 % 7z dluzné &astky 7a kazdy, i zapocaty den prodleni oproti splatnosti.

. Objednatel  uvhradi  zhotoviteli  veskeré prokdzané naklady, které wmu  vzniknoun

v piipadé bezdivodného neprevzetim dila.

. Objednatel prohladuje a vyslovné ujisfuje zhotovitele, ze pro stavbu, ktera je dilem podle této

smlouvy je vydano pravomocné izemni rozhodnuti a stavebni povoleni nebo stavba byla ohlagcna,
Jjde-li o stavbu, kterou je tieba ohlasit.



SOD - Oprava povrehu a odvodnéni mistni komunikace k osadé Zifiany

Clanck XIL.
Ostatni ujednani

1. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam pro jiné ugely, nez pro pinéni podminek
smlouvy.

2. Smluvni strany se dohodly, Zc¢ pro zajidténi jednoznatné koordinovanosti provadéni dila, povede
objednatel velkerd jednani pouze se zhotovitelem a nebude vstupovat do piimého jednani s jcho
subdodavateli.

3. V piipadg, ze objednatel ma za o, Ze Sinnost zholovitele je v rozporu s projekiovou dokumentaci,
ptislushvmi normami a pFedpisy a touto smlouvouw, upozorni na to pisemné zhotovitele neprodlend
poté, co tuto skute€nost zjistil, nejpozdéji pak do sedmi kalenddinich dnd. Jinak se m4 za to, Ze se
zplsobem provadéni dila souhlasi.

4, Dilo je v priib&hu provadéni ve vlastnictvi zhotovitele, jenz za dilo nese po celou dobu provadéni
dila plnou hmotnou odpovédnost az do doby prevzeti dila objednatelem. Vlastnické pravo
k zhotovovanému dilu pfechdzi na objednatele pt¥edinim dila a Gplnym zaplacenim dohodnuté
castky za dilo.

5. Zhotovitel prohlaiuje, Ze ma uzavienu platnou pojistnou smlouvu s pfedmétem pojisténi vécenych
Skod stavebuiho dila v dostaleéné mite, odpovidajici rozsahu a velikosti zakazky.

6. Stavbyvedoucim zhotovitele a jim pisemné povéfeny zastupce jsou opravneéni zastupovat
zhotovitele v tomto rozsahu.:

a) fidirealizaci dila a zodpovidaji za ni,

by vystavuji podklady pro vystaveni faktur,

¢} provadi pfedavani diléich stavebnich praci a dokonéeného dila objednateli,

d) projednavaji a odsouhlasuji zmény projektu, materiald a dodavek,

e) projednavaji a odsouhlasuji zm&ny mnoZstvi a cen realizovanych praci a dodavaného materidlu
f)  vedou stavebn! denik,

7. Objednatele  zastupuje  touto  smlouvou  vyslovné  zmocnény  stavebni  dozor,
Je opravnén zastupovat objednatele v tomto rozsahu:

a) provadi kontrolu provadéni dila ve wztahu k projektové dokumentaci, ocenénému vykazu
vymér, smlouvé a technickym normam a stavebnimu povoleni,

b) piebird od zhotovitele diléi stavebni price a dokondené dilo,

¢) projednavé a odsouhlasuje zmény projcktové dokumentace, materiali a dodavek,

d) projednava a odsouhlasuje zmény mnoZstvi a cen realizovanych praci, dodavek a materiald,

e} kontroluje stavebn! denik a provadi v ném piislusné zdpisy,

f) odsouhlasuje podklady pro faktury zhotovitele,

g) zastpuje ohjednatele pii viech jednénich stran piedmé&tu smiouvy.

Clanek XIII.
VySsi moc

l. Smiluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za Casteéné nebo Uplné nesplnéni smluvaich
zdvazkil, jestlize se tak stalo v disledku vy38i moci. Za vy33[ moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavieni (élo smlouvy o dilo v disledku stranami nepiedvidanych a neodvratitelnych
uddlosti mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostiedni vliv na plnéni pfedmétu této
smlouvy. Jedna se piedevisim o Zzivelné pohromy, anomadlie pocasi, vale¢né udalosti, zAvazné
celospoletenské, hospodaiské a ekonomické zmény, pfipadné opatfeni pfislusnych spravnich
organt na Gizemi CR.

2. Strana, kterd se bude chtit odvolat na vy33i moe, je toto povinna uéinit do bez zbyte¢ného odkladu
ihned poté, co se vyskytne vy3$i moci.

3. Nastanou-1i okonosii vy$§i moci dle odst. 1, prodluZuje se doba plnéni o dobu, po kterou budou
okolnosti vy38i moci pisobit. Tato doba bude vzajemné odsouhlasena dodatkem k této smlouvé,
nebude-li dohodnuto pozdéji jinak,
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Clanek XIV.
Odstoupeni od smlouvy

. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude projekt schvilen k dotadni

podpoie a nebude uzaviena s poskytovatelem dotace dohoda, pfipadné smlouva o poskytnuti
dotace.

. Objednatel i zhotovitel mohou od smlouvy odstoupit jen pii podstatném poruseni zavazki

vyplyvajicich z télo smlouvy.

. Podstatnym porusenim smlouvy, pfi kterém je objednate]l opravnén od této smlouvy odstoupit, je

zcjména:

a) pokud se zholovitel dostane do vpadku ve smyslu zikona & 182/2006 Sb., o fapadku
a zpiisobech jeho Feeni v platném a G¢inném znéni,

b) bezdiivodné picruSeni praci na dile zhotovitelem, které trva déle nez 15 dni.

. Podstatnym porusenim smlouvy, pfi kierém je zhotovitel od této smlouvy opravnén odstoupit, je

nedodrzeni terminu splatnosti spravné a opravnéné faktury zhotovitele, pokud zpozdéni trva vice
nez 30 dni, pokud nebude dohodnuto jinak.

. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy, jestlize kvalita dila provadéného zhotovitelem

nespliiuje podminky uvedené v této smlouvé, popt. podminky obecné& pozadovang piislusnymi
pFedpisy a normami.

. Zhotovitelovo odstoupeni od smlouvy nema vliv na zaplaceni opravnéné uplatnénych smluvnich

pokut objednateli.

. Odstoupeni objednatele od smleuvy nema vliv na zaplaceni fadné a kvalitn€ provedenych praci

zhotovitelem.

Clanek XV.
Zavéretna ujednani

. Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se Fidi

podle vyslovné vzdjemné dohody stran pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
Obéanského zakoniku.

. Jakékoli zmény a doplitkky télo smlouvy mohou byt provedeny na navrh kterékoliv strany pouze

oboustranné odsouhlasenym pisemnym dodatkem smlouvy.

. Smlouva ma 9 stran a je vyhotovena ve 3 vytiscich, 7 nich# objednate] obdrzi 2 exemplafe

a zhotovitel obdrZ{ jeden exemplaf.

. Nedilnou souédsti této smlouvy jsou tyto ptilohy:

P#iloha & 1 - Ocenény polozkovy rozpodet

Ob& smluvni strany prohladuji, Ze si smlouvu picEetly, s jejim obsahem souhlasi, nebot’ odpovida
jejich pravé a svobodné vili, na dikaz &eho ptipojuii své podpisy. Podpisem této smlouvy potvrzuji
smluvni strany i platnost pfiloh.

. Podpisem této smlouvy zanikaji veSkera pfedchozi eventudlni ujednani stran predmétu smlouvy

atato smlouva a jeji dodatky jsou jedinym dokumentem, kierym se fidi vztah smluvnich stran.

Qo 73
ot dne 13- 204¢ V Benefové dne /--}fﬂ’fé'

........................

Za objednatele: Za zhotovitele:




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Sobdhrdy MK JKSO
Nazewv objektu MK ev.é. 12 G - tsek silnice M10 - Zihany ECD
Migto
Ic DIC
Objednatel
Projektanl
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpodet dislo Dne
Mérné a Oelové jednotky
Podat Maklady ! 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.j. Podet Maklady ! 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpodtové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B  Dopliikové naklady C  Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodiwky 8 Prace prestas 0,00 [13 Zafizeni stavenidta 0,00
2 Montai 2 365 124,42 | 9 Bez pavnd podl. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kulturn| pamatka 0.00 |15 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0.00 |16 Proveani vivy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
6 Moniat 0,00 18 VRN z rozpoftu 5 000,00
7 ZRN {F. 1-8) 2 365 124,42 (12 DN (i. 8-11) 19 VRN (i. 13-18) 5 000,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Oslatni naklady 0.00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 237012442
DPH Y Zaklad dang DPH celkem
sniiand  15.0% 0,00 0,00
zékladni 21.0% 237012442 497 726,20
Cena s DPH 2 867 850,62
E PFipodty a odpoity
Dodé zadavatel 0,00
Klouzava dolo¥ka 0,00
Zwyhodnéni 0,00

- 7
s
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ROZPOCET

Stavba: Sobéhrdy MK
Objekt: MK ev.. 12 C - Usek silnice /110 - Zifany

Objednatzl:
Zhotovitel Zpracaval:
Misto: Datum: 22.11. 2015
¢. | Kéd polozky Popis M) MnoZstvi Cena , Cena celkerm Hmainost
celkem |jednotkova celkem
HSV Prace a doddvky HSV 2365612442 520,456
1 Zemni prace 244 889,05 0,263
1 |113107142 |Odstranéni podkladu pl do 50 m2 Ziviénych t| 100 mm m2 201,750 144 00 28 052,00 0,000
Frézovani Zivitnéno krytu tt 50 mm pruh § 2 m pl do 1C000
2 |113154333 m2 bez pfekazek v trage m2 3 ?63,0{10‘ 42,00 158 046,00 0,263
Odkopévky a prokopavky nezapaZené pro silnice objemu do |
3 |122302201  |100 m3 v horning 1. 4 m3 32,500 333,00 10822 .50 0,000
FPiplatek k ogkopavkam a prokopavkam pro silnice v homing
122302208 |t7. 4 za lepivost m3 32,500 31,00 1 007.50 0,000
5 132201201 Higubeni ryh & do 2000 mm v horming tF. 3 objemu do 100 m3|m3 18,600 318.00 S 614 80 0,000
Pliplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v herniné
& (132201209 |Ir.3 m3 18,600 21,00 380.60 0,000
Yoderovné pfamisténi do 3000 m vykopkufsypaning z
7 182501102 Rorniny tF. 1 ak 4 m3 277,800 115,00 31 947,00 D.ouo
UloZen[ sypaniny z hornin soudrznych do nasypl zhutnényeh
g 11711011 nass % PS r3 8,000 33,00 264,00 0,000
g |171201201 UloZani sypaniny na skladky m3 277,800| 13,00 3611,40 0,000
10 (181102302  [Uprava plané v zafezech se zhutnénim m2 201,?50[ 19,00 3 833,25 0,000
4 Vodorovné konstrukce 21 572,04 20,855
LoZe pod dlaZby 2 kameniva té2eného hrub&ha wrstva ti nad
11 |451571212 |100 do 150 mm m2 10,500 158,00 1 659,00 3,347
Patka z lomovéha kamans pro diazbu na sucha s
12 [461211721 vysparovanim cementovou maltou m3 2.018| 2 690,00 5 423,04 5.645
Dlazba z lomovéno kamene na cementovou maliu s
13 [485513427  |vysparovanim tl 400 mm pro hydromelicrace m2 10,500 1 380,00 14 490,00 11,883
5 Komunikace 1781 516,70 420,746
Podkiad z kameniva hrubého drceného vel. 32-83 mm 1l 150
14 |[964751111  |mm mz 162,500 120.00 12 500,00 0,000
15 |56G4831111 Podklad ze térkodré SOt 100 mm m2 162,500 68,00 11 050,00 0,000
Vyrovnani povrchu dosavadnich podkladl obalovanym
16 |565131111  |kamenivern ACP (OK) 11 50 mm m2 188,150 248,00 46 61,20 24 813
17 |868821112 | Zpevnin| krajnic Atérkodrti H 90 mm m2 1110,000 62,00 68 820,00 188,345
18 |571907115  |Posyp krytu kamenivem drecenym nebo iézenym do 55 kg/mz |m2 162,500 26,00 4 225,00 a977
Vyrovnani povrchu dosavadnich kryti) asfaltovym betonem
19 |572141111  [ACO (AB) tl do 40 mm m2 1881.500] 249,00 468 493,50 196,316
20 |573211111  |Pastiik Zividny spojovaci z asfaltu v mno2stvi de 0,70 kg/im2 |m2 3 753_cuo| 11,00 41 303.00 2,205
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) &F. 1 11 50 mm §
21 |577144121 pfes 3 m z nemodifikovaného asfallu m2 3 763.000| 298,00 1121 374.00 0,000
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 317 146,83 78,593
Celo propustku z betonu prosiého vodostavebného pro
22 |912411131  |propustek z trub ON 300 a2 500 Kus 1.000 7 §86,00 7 956.00 5.800
Celo propustku z betanu prostého vodostavebného pro
23 |913411141  |propustek z trub DN 800 aZ 800 Kus 1.000] 18 120,00 18 120,00 14,150
Viokova jimka z lomového <amene propustku z rub do DN
24 |B18443111 800 kus 2,000 22 800,00 45 200,00 32,072
A

U
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. . Mnozstvi Cena Hmotnost
C. | Ked polozky FERs ML “celkem | jednotkova Cena celkem celkam
Obetanovani trubnfho propustku batonem prostym
75 |919E35556  |vodostavebnym m3 5,500 3 170,00 20 805,00 14,734
Zarovnani styéné plochy podkladu nebo krytu Zivitného 1l do
26 (519731122 |100 mm m 23,600 31.00 731.60 0.000
27 |9198735112  |Rezani stavajicino Ziviéného krytu nl do 100 mm m 23,600 §2.00 1463.20 0,000
Stérbinovy odvodiovaci betonovy Zlab 450500 mm bez
28 (935114121  |vnitiniho spAdu se zékiadem m 20,000 2 880,00 £8 200,00 11,837
Cisténi piikopd komunikaci piikapowym rypadiem objem
29 |938002112  |ndnosu do 0,3 m3fm m 383,000 58,00 26 044,00 0,000
&istani pfikopi kemunikaci pilkopuvym rypadiem abjem
a0 |93BS02111 nanosu do 0,15 m¥m m * 62,000 42,00 & 804,00 0,000
Cisténl pfikepd komunikaci pilkopavym rypadiem objem
31 |933902113  |nanosu do 0.5 m3/m m *81.000 80.00 15 280,00 0,000
32 |938808411  |Cikténi vozovek splachovanim vodou m2 3 763,000 4,00 15 052.00 0.000
Cidténi vozovek matenim atrojnd podkladu nebo krytu
33 | 833809311 betonového nebo Eviénaho m2 4 763,000 1,00 3 763,00 0.000
34 |938909611  |Odstrandni nanosuy na krajnicich tl do 100 mm m2 1110000 20,00 22 200,00 0,000
99 Presun hmot 74 717,83 0,000
35 |607221551 Yodoravnd doprava suti ze sypkych materiald de 1 km t 858,041 38,00 25 005,56 0,000
Ptipialek ZKD 1 km L vodorovné dopravy suti ze sypkysh
35 (897221559  |materiall t 2 632,164 9,00 23 6589.48 0.000
Piesun hrmot pro pozemni komunikace s keytern z kamene,
a7 988225111 monolitickym betanovym nebo Zividnym t 520 456 50.00 26 022,80 0.000
VRN Vedlejsi rozpottové naklady 5 000,00 0,000
1} Vedlejsi rozpoétové naklady 5000,00 0,000
[ 38 [071203000  [Depravné inzenyrské opatieni Jke | 1,000| 5 000.00)| 5 000.00| 0.000|
Celkem 237012442 520,456
Ar
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